

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne: „**Budowa przedszkola ze żłobkiem w Tyszowcach**”, dofinansowane ze środków **Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**.

Tyszowce, dnia 05.04.2022 r.

Znak postępowania: **ZP.271.6.2022**

- do wszystkich Wykonawców -

dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne pn. „**Budowa przedszkola ze żłobkiem w Tyszowcach**”.

A. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający:** Gmina Tyszowce, ul. 3 Maja 8 22-630 Tyszowce, **przekazuje treść zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

Zestaw pytań z dnia 04.04.2022 r.:

Pytanie 1:

Prosimy o udostępnienie kompletnej dokumentacji technicznej dotyczącej „Budowa przedszkola ze żłobkiem w Tyszowcach”. Dokumentacja na stronie internetowej jest aneksem do dokumentacji z 2016 r.- brakuje danych między innymi w zakresie więźby dachowej itd. Najprawdopodobniej zawartych w pierwotnym projekcie budowlanym i projektach wykonawczych, których nie ma na stronie internetowej.

Odpowiedź:

Zamawiający uzupełnia dokumentację przetargową o brakujące pliki:
Rysunki wykonawcze z projektu podstawowego 2016 r. - bez zmian.

Pytanie 2:

Prosimy o udostępnienie badań geologicznych o których mowa w projekcie budowlanym. W dokumentacji są wzmianki o niskim poziomie wód gruntowych.

Odpowiedź:

Zamawiający uzupełnia dokumentację przetargową o folder:
GeologiaTyszowceKościelnaKanSanitarna.zip

Pytanie 3:

W związku z bardzo dynamiczną sytuacją na rynku materiałów budowlanych wywołaną wojną na terenie Ukrainy, niekompletną dokumentacją, zbliżającym się okresem świątecznym oraz dość skomplikowaną dokumentacją techniczną (wyburzenia, uzupełnienia, przeróbki itd.) zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 29 kwietnia 2022 r. Dłuższy termin na przygotowanie oferty umożliwi zebranie ofert na materiały, które w chwili obecnej mają olbrzymie skoki cenowe nie wspominając o ich dostępności. Projekt dotyczy rozbiórki i przebudowy co wymaga bardzo dogłębnej analizy dokumentacji technicznej. Oferty na materiały nie są przygotowywane w bardzo krótkim czasie.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne: „Budowa przedszkola ze żłobkiem w Tyszowcach”, dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 22.04.2022 r. Godziny pozostają bez zmian.

- B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.**
- C. W związku z udzielonymi odpowiedziami i uzupełnieniami, Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, dokonuje zmiany treści SWZ a mianowicie **przedłuża termin składania i otwarcia ofert**, tym samym, ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 14 SWZ:**

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ przed zmianą jest:

Termin składania ofert: 19.04.2022 r., godz. 10:00.

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ po zmianie jest:

Termin składania ofert: **22.04.2022 r.** godz. 10:00.

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ przed zmianą jest:

Termin otwarcia ofert: 19.04.2022 r., godz. 10:30.

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ po zmianie jest:

Termin otwarcia ofert: **22.04.2022 r.**, godz. 10:30.

- D. Powyższe zmiany powodują zmianę terminu związania ofertą, a mianowicie:**

w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ przed zmianą jest:

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 18.05.2022 r.

w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ po zmianie jest:

Wykonawca jest związany ofertą do dnia **21.05.2022 r.**

- E. Powyższa zmiana treści SWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2022/BZP 00104621/01 z dnia 2022-03-31.**
- F. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.**
- G. W załączeniu:**
- 1) *Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.*
 - 2) *Uzupełniona dokumentacja.*

BURMISTRZ

Andrzej Podgórski

.....
(podpis Zamawiającego)