Umowa Nr ZP.271.4.2022

zawartadnia ................ 2022 r., w Tyszowcach pomiegdzy:
Gming Tyszowce, z siedzibg ul. 3 Maja 8, 22-630 Tyszowce

NIP: 921 198 72 90, REGON: 950369050,

reprezentowang przez:

Andrzeja Podgoérskiego — Burmistrza Tyszowiec

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Tyszowce —Krystyny Leja
zwang w dalszej cze$ci umowy ,,Zamawiajacym’,

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

zwanym w dalszej czesci umowy ,,Wykonawca”,

0 nastgpujacej tresci:
Oswiadczenia Stron
Strony os$wiadczaja, ze niniejsza umowa, zostala zawarta w wyniku udzielenia
zamOwienia publicznego w trybie podstawowym, o ktérym mowa w art. 275 pkt. 1 ustawy z
11 wrzesnia 2019 roku Prawo zaméwien publicznych (t.j.Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z
p6zn.zm.)

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy sg roboty budowlane :
Rozbudowa budynku garazowego Urzedu Miejskiego w Tyszowcach.

Szczegdtowy zakres oraz sposdb wykonania robot budowlanych okresla: dokumentacja
projektowa, stanowiaca Zatacznik Nr 1 do umowy i STWiORB.

2. W przypadku rozbieznosci pomigdzy projektem budowlanym, Specyfikacja Techniczng
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych i1 przedmiarem robét, wigzace sa zapisy wg
nastepujacej hierarchii dokumentow:

1) projekt budowlany,

2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych,

3) przedmiar robdét.

Przedmiary robét zalaczone do SWZ majg charakter pomocniczy. Wykonawca



zobowigzany jest do doktadnego sprawdzenia ilo$ci rob6t z dokumentacija projektowa.

Z uwagi na to, Zze umowa na roboty zawiera cen¢ ryczattowa, w przypadku wystgpienia w
trakcie prowadzenia robot wigkszej ilosci robot w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowe;j
nie bedzie mogto by¢ uznane za roboty dodatkowe z zadaniem dodatkowego
wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robét lub we wzorze tabeli elementow
rozliczeniowych robét koniecznych do wykonania wynikajacych z dokumentacji
projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ich wykonania na podstawie
projektu w cenie umownej.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty i dostarczy¢ materialy zgodne z
dokumentacja projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych (STWiORB). W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni
zgodne z dokumentacjg projektowg lub STWiORB 1 wptynie to na niezadowalajaca
jakos¢ elementu budowli, to zostang zastgpione innymi, a elementy budowli beda
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu btedow
w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru
inwestorskiego, ktérzy w porozumieniu z projektantem podejmg decyzj¢ o wprowadzeniu
odpowiednich zmian.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiOR oraz
obowigzujacymi przepisami prawa, sztuka budowlang, zawarta umowa, uzgodnieniami
z Zamawiajacym dokonanymi w trakcie realizacji robot.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z przedmiotem umowy Ww oparciu
o dokumentacj¢ projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych, i nie zglasza zastrzezen dotyczacych przedmiotu umowy i warunkéw
realizacji umowy.

§2
Terminy realizacji
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamoéwienie w terminie, do  dnia
............. 2022 r

Termin realizacji przedmiotu zaméwienia wskazany w umowie moze ulec zmianie
jedynie z przyczyn stanowigcych podstawe do zmiany umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

Za dat¢ wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej umowy,
uznaje si¢ dat¢ odbioru, stwierdzong w protokole odbioru koncowego podpisanym przez
Zamawiajacego, Inspektora nadzoru i Wykonawce. Za dat¢ wykonania nie bedzie uznana
data zgloszenia robét przez wykonawce do odbioru.

Wykonawca powinien zgtosi¢ do odbioru wykonane prace w terminie umozliwiajagcym
wykonanie czynnos$ci odbioru zgodnie z § 6 ust. 31 5 umowy.



§3

Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie:
............................ zL. netto, plus nalezny podatek VAT w wysokosci ............ zk
t.acznie wynagrodzenie brutto wynosi  .........ccceeiiinnnnn. 7zt
(STOWRIE: «..conneeeeiieiiiiiiiiiiieiiieeeeiiaeeeannnn /100 zt.).
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym, ktére nie
podlega zmianie w czasie trwania umowy i1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczaltowego Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania z nalezyta staranno$cig wszystkich robot budowlanych
1 czynnosci niezbednych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy, oraz do
poniesienia ryzyka z tytulu oszacowania kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu
umowy, a takze oddziatywan innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na
koszty.
Podstawa do okreslenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa z
ktorej wynikaja iloSci robét. Przedmiar robot ma charakter pomocniczy.
Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa
w ust. 1.

§4
Obowigzki Stron

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy dokumentacji budowlanej, kopii pozwolenia na rozbudowe
oraz dziennika budowy,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu
zamoOwienia w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy,

3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia koncowego odbioru rob6t budowlanych,
stanowigcych przedmiot zaméwienia,

4) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawce,

5) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata uméwionego wynagrodzenia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu zamdéwienia zgodnie ze Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia,
dokumentacjg projektowa, oferta Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej, sztukg
budowlang, oraz obowigzujacymi przepisami prawa i warunkami bezpieczenstwa,

2) dostarczenie wlasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia,

o ktérym mowa w § 3, materialoéw niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,

3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa w ust. 1

pkt 2,



4) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego placu budowy i zabezpieczenie
prowadzonych rob6t zgodnie z obowigzujacymi przepisami, oraz dbanie o stan
techniczny i1 prawidtowo$¢ oznakowania przez calty czas trwania realizacji zadania,

5) nadzor 1 przestrzeganie przepisOw BHP oraz przepiséw przeciwpozarowych,

6) niezwloczne powiadamianie Zamawiajacego o wykonaniu robét zanikajacych,

7) biezace informowanie Zamawiajagcego o konieczno$ci wykonania przedmiotu
zamOwienia w sposOb odmienny od umoéwionego w terminie 2 dni od daty
stwierdzenia takiej koniecznosci,

8) uiszczanie optat za pobér wody dla potrzeb budowy i zaplecza, wedlug wskazan
licznika,

9) pokrycie kosztéw zwigzanych z urzadzeniem i organizacja zaplecza dla potrzeb

budowy,

10) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i1 nadziemnego oraz budowli
znajdujacych si¢ w bezposrednim sgsiedztwie placu budowy, =za ktére
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

11) uczestniczenie we wszystkich naradach zwolywanych przez Zamawiajacego,
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

12) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robot,

13) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pdzniejszym niz
termin odbioru koncowego wykonanych robét,

14) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu rob6t budowlanych, elementow
nieobjetych zakresem przedmiotu zamodwienia do stanu sprzed rozpoczecia robot
budowlanych,

15) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materialéw w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego,

16) zabezpieczenie zdemontowanych materiatéw 1 urzadzen w sposOb niezagrazajacy
zyciu 1 zdrowiu pracownikow 1 0s6b trzecich,

17) zgtoszenie wykonania robot do odbioru,

18) dostarczenie §wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatéw i atestow na materiaty
1 urzagdzenia wbudowane przez Wykonawce,

19) przygotowanie dokumentéw do odbioréw czesciowych 1 odbioru koncowego,

20) usuwanie usterek 1 wad stwierdzonych w czasie realizacji rob6t oraz ujawnionych
w okresie gwarancji i rekojmi za wady,

21) prowadzenie zaprojektowanych prac budowlano-montazowych oraz prac
rozbidrkowych ze szczegdlng ostroznoscia, zachowaniem przepisow BHP oraz

22) uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu prac budowlanych i montazowych
w danym dniu — kazdego dnia,

23) utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy,

a takze w trakcie prowadzenia robo6t — zabezpieczenie i uniemozliwienie dostgpu
na plac budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie
zagrozenia,



24) przedktadanie Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczone]
za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

25) przedktadanie Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
oraz ich zmian,

26) przekazanie Zamawiajagcemu przedmiotu zamdwienia w stanie gotowym do
przystapienia do uzytkowania.

27) Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim

na zdrowiu 1 mieniu, powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami.

Wykonawca jest wytwoérca odpadéw w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia

14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zaméwienia ma obowigzek
w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych (odpadéw betonowych, gruzu
budowlanego) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia.

Wszystkie materialy pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowe] inwestycji
robdt, wymagajace wywozu, ktérego dokona Wykonawca, nienadajace si¢ do ponownego
wykorzystania, pochodzace z rob6t rozbiérkowych, beda w posiadaniu Wykonawcy.
Wytworzone podczas prac rozbiérkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest
segregowac¢ w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu wywozu

z placu rozbidrki.

Wykonawca jest zobowigzany wspoOtpracowa¢ w trakcie realizacji prac z
przedstawicielami Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ zorganizowa¢ prace w sposOb nienarazajacy uzytkownikow
obiektow 1 o0sOb trzecich na niebezpieczenstwa 1 uciazliwosci wynikajace z
prowadzonych robdt, powodujagce niemozno$¢ prowadzenia biezacej dziatalnosci, z
jednoczesnym zastosowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci.

§5

Rozliczenie Przedmiotu umowy
Rozliczanie rob6t z Wykonawcg bedzie regulowane fakturg koncowa, w terminie
do ........... dni od daty prawidlowego zlozenia, wraz z odpowiednimi protokotami
wykonanych rob6t, z uwzglednieniem zapiséw dotyczacych podwykonawstwa, o
ktérym mowa w kolejnych ustgpach niniejszego paragrafu.
Do faktury wystawionej przez Wykonawce zalaczone bedzie zestawienie naleznosci dla
wszystkich Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw z o$wiadczeniem
Podwykonawcdéw o sptaceniu zobowigzan Wykonawcy wynikajacych z zawartych uméw
0 podwykonawstwo.



Terminy, o ktérych mowa w ust. 1 rozpoczng swdj bieg w przypadku lacznego

wystgpienia nastepujacych przestanek:

1) przedlozenie Zamawiajagcemu oswiadczen wszystkich Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcéw, wzgledem ktérych Zamawiajacy wraz z Wykonawcg ponosi
solidarng odpowiedzialnos$¢, ze wszelkie wzajemne zobowigzania finansowe zwigzane
z wykonanymi robotami budowlanymi, stanowigcymi przedmiot uméw
o podwykonawstwo, lub zwigzane z ustugami i dostawami, stanowigcymi przedmiot
umoéw o podwykonawstwo, zostalty przez Wykonawce uregulowane.

2) przediozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce w formie tabelarycznej zestawienia
naleznosci wraz z informacjami o ich sptacie dla wszystkich Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcéw za wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot
uméw o podwykonawstwo, lub ustugi i dostawy, stanowigce przedmiot uméw
o podwykonawstwo.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy

wskazany w fakturze, z zastrzezeniem ust. 5.

Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w petnej kwocie jest przedlozenie

Zamawiajacemu oswiadczen Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw, o ktérych

mowa w ust. 3, w stosunku do ktérych Zamawiajacy ponosi solidarng odpowiedzialnos¢

na zasadzie art. 143b- 143c ustawy Prawo zamdwien publicznych lub na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym, ze wszelkie naleznosci wobec nich zostaty przez

Wykonawce uregulowane, w tym naleznosci zafakturowane, wymagalne po dacie

ptatnosci wzgledem Wykonawcy.

Zamawiajacy dokona  bezposredniej  zaptaty  wymagalnego  wynagrodzenia,

przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl

zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedtozong Zamawiajacemu umowe¢ o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢

od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 6, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z

oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

. Bezpo$rednia zaptata, obejmuje wyltacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Wykonawca zostanie poinformowany przez

Zamawiajacego w formie pisemne;j o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umow¢ o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3a roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce,

2) mozliwosci zgloszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 7.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 9 pkt 2,

w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 9 Zamawiajacy

moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwot¢ potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwotg wyptaconego Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, wynosi 30

dni od uptywu terminu.

Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT na:

Gmina Tyszowce, ul. 3 Maja 8, 22-630 Tyszowce, NIP: 921 198 72 90 i wskazuje jako

ptatnika Gming¢ Tyszowce.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czesci zafakturowanej

kwoty w przypadku stwierdzenia, ze jest ona niewlasciwa lub wymaga dodatkowego

sprawdzenia.

Ceny rob6t w ztozonym przed podpisaniem umowy kosztorysie ofertowym nie beda

podlegaty waloryzacji ze wzgledu na inflacj¢ i beda podstawa do okreslenia stawek do

rozliczen:

1) rob6t zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstgpienia od Umowy,

2) rob6t zamiennych.

3) ewentualnie zamdwienia polegajacego na powtdrzeniu podobnych rob6t budowlanych

realizowanego na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

W przypadku, gdyby roboty nie byly objete w kosztorysie o ktérym mowa w ust. 15,
zostang rozliczone wg cen wynegocjowanych nie wyzszych niz 90% cen
SEKOCENBUD z ostatniego kwartalu, w ktéorym pojawita si¢ publikacja
SEKOCENBUD.



17. Za dat¢ ptatnosci wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 Strony zgodnie uznaja
dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

§6
Odbiory robét

1.  Strony zgodnie postanawiaja, ze podstawa wystawienia faktury bedzie protokét odbioru
koncowego.

2. Odbiory robét zanikajagcych dokonywane bedg przez Inspektora nadzoru na podstawie
pisemnego zgloszenia Inspektorowi nadzoru w ciggu 5 dni roboczych od dnia ich
zgloszenia.

3. Inspektor nadzoru jest zobowigzany do zweryfikowania, zgloszonych przez
Wykonawcg do odbioru robét, stanowigcych przedmiot zamdwienia, w terminie nie
dluzszym niz 5 dni robocze od dnia zgloszenia ich do odbioru przez Wykonawce.

4.  Jezeli Inspektor nadzoru stwierdzi, ze zgloszone przez Wykonawce do odbioru roboty
budowlane nie zostaly wykonane w sposéb uzasadniajacy ich gotowos¢ do
przeprowadzenia odbioru czesciowego lub koncowego, Zamawiajacy nie przystapi do
przeprowadzania czynnos$ci odbiorowych.

5. Komisyjny odbiér czeSciowy 1 koncowy robét zorganizowany bedzie przez
Zamawiajacego w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktérym Inspektor nadzoru
potwierdzi gotowos¢ do odbioru przez Zamawiajacego wykonanych robét
budowlanych, stanowigcych Przedmiot zamdwienia.

6.  Przeprowadzone czynnosci odbiorowe zostang potwierdzone sporzadzeniem przez
Zamawiajacego protokotu odbioru czesciowego lub koncowego robét, ktéry powinien
zosta¢ podpisany przez upowaznionych przedstawicieli stron umowy.

7. Do protokotu koncowego odbioru robét budowlanych, Wykonawca ma obowigzek
dostarczy¢ komplet dokumentéw odbiorowych w celu oddania do uzytkowania catosci
przedmiotu zaméwienia:

1) Dziennik budowy.

2) Dokumentacj¢ powykonawcza, opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach.

3) Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen i inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami.

4) Oswiadczenie Kierownika budowy o zakonczeniu rob6t budowlanych oraz
wykonaniu rob6t zgodnie ze sztuka budowlang, obowiazujacymi przepisami
1 normami.

5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane
sq zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez
Kierownika budowy).

6) Inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza

7) Kosztorysy powykonawczy z zastosowaniem cen jednostkowych okreslonych w
kosztorysie ofertowym oraz ilosci faktycznie wykonanych robodt 1 inne dokumenty
odbiorowe wskazane w STWIORB.



§7
Wady podczas odbioru

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcemu przystuguja

nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajagcy moze odmowi¢ odbioru do czasu
usuni¢cia wad lub odebra¢ Przedmiot zamowienia wyznaczajac termin ich usunigcia
pod rygorem zaplaty kary umownej za kazdy dzien opdznienia w usuni¢ciu usterki
wysokosci 1000,00 zt.

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstgpi¢ od Umowy lub zada¢ ponownego wykonania Przedmiotu zamodwienia,
jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie Przedmiotu zamodwienia zgodnie z
przeznaczeniem.

Wykonawca nie moze odméwi¢ usunigcia wad, w ramach wynagrodzenia, o ktérym

mowa w § 3, bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.

§8
Podwykonawcy

Wykonawca zobowigzuje si¢ — zgodnie z oswiadczeniem zawartym w ofercie, do

wykonania Przedmiotu zamdwienia sitami wlasnymi.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdéwienia zamierzajacy

zawrze¢ umowe¢ podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest

obowigzany, w trakcie realizacji zamdéwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu
tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiazany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej

z projektem Umowy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 7 dni pisemnego

zastrzezenia do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej
przypadkow:

1) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamodwienia,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz
Podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci
Wykonawcy przez Zamawiajacego,



10.

11.
12.

13.

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania umoéw
na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi Podwykonawcami, w
szczegldlnosci zapisOw warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i
zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera wysokosci wynagrodzenia Podwykonawcy,

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera klauzuli zatrudnienia spelniajacej
odpowiednio wymagania o ktérych mowa w § 13 Umowy,

7) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla Podwykonawcoéw przewyzszaja kwote
wynagrodzenia Wykonawcy wynikajaca z niniejszej] Umowy.

Niezgltoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej Przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym

w ust. 3, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia przedkiada

Zamawiajacemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawarte]

umowy o podwykonawstwo, ktérej Przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni

od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu

do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

w przypadkach, ktérych mowa w ust. 3.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

Przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza si¢ za

akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdéwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylagczeniem uméw o podwykonawstwo

o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 oraz uméw

o podwykonawstwo, ktorych Przedmiotem s3 dostawy materialéw budowlanych

niezbednych do realizacji Przedmiotu zamdwienia oraz ustugi transportowe.

Wylaczenia, o ktérych mowa w ust. 8, nie dotyczg réwniez uméw o podwykonawstwo

o warto$ci wigkszej niz 50.000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy

niz okreslony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce 1 wezwie go

do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od dnia
otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;j.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje si¢ odpowiednio do zawierania uméw o

podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami, oraz do zmian uméw o

podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petlna odpowiedzialno$¢ za roboty

budowlane, ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robot
budowlanych, realizowanych przez Podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czesci robot budowlanych Podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czg¢$ci zamdwienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
Podwykonawcy 1 jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wlasnych pracownikéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych, wynikajaca z braku
Podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy 1 bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany
inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywal si¢ w trakcie
postepowania o udzielenie zaméwienia.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zamowienia Wykonawca,

o ile sa juz znane, podal nazwy albo imiona i1 nazwiska oraz dane kontaktowe
Podwykonawcdéw i 0séb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego

o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji
zamOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcéw, ktérym
w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacj¢ zamowienia.

§9
Personel pelniacy samodzielne funkcje w budownictwie
Osobg upowazniong do kontaktow:

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do powotania Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi

umowg przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia

budowlane w specjalnosci drogowe;.

Wykonawca ustanawia:

1) Kierownika budowy w specjalnosci ogélnobudowlanej w zakresie kierowania
robotami pana/panig......................... ;o nrotel: Lol ; upr. bud. nr:

lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na
podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow.
Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.
Kierownik budowy zobowigzany jest do:
1) prowadzenie dziennika robdt,
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2) przedktadanie Inspektorowi nadzoru wnioskOw o zatwierdzanie do wbudowania
materialéw,

3) zgtaszanie Zamawiajagcemu do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ulegajace
zakryciu badz zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub
ustalonych w dokumentacji projektowej préb i1 badan przed zgloszeniem ich do
odbioru,

4) pisemnie informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o terminie zakonczenia
robot ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robot zanikajacych (jezeli
Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora nadzoru zobowigzany jest
odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezb¢dne do zbadania robdt, a nastepnie
przywrdcic roboty do stanu poprzedniego);

5) koordynowanie wszystkich prac na budowie pomiedzy Podwykonawcami,

6) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych, odbiorach,

7) uczestnictwo w odbiorze koncowym zadania, w tym kontroli organéw uprawnionych,

8) informowanie Inspektora nadzoru o problemach lub okolicznosciach, ktére moga
wplynac¢ na jakos¢ robot lub opdznienie terminu zakonczenia zadania.

§ 10

Gwarancja, rekojmia
Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu gwarancji na wykonany przedmiot zaméwienia na
okres'.... miesiecy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.
Zamawiajacy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.
W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w
terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o
ktérym mowa w § 3.
W szczegblnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi
lub szkodg bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunigcia zagrozen lub niedopuszczenia do
powigkszenia si¢ szkody.
Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy telefonicznie,
a nast¢pnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystgpienie wady.
W przypadku nieusunigcia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usungc
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.
W przypadku, gdy usunigcie wady bedzie trwalo diuzej niz 14 dni lub ze wzgledow
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten
uzgodni¢ z Zamawiajacym.

12



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuni¢cia wady, jezeli powiadomienie

o wystapieniu wady nastgpilo jeszcze w czasie trwania gwarancji.

W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za
naprawienie wszelkich wad 1 usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych
urzadzeniach 1 materialach, ktére powstaty w wyniku uzytkowania uszkodzonych
urzadzen lub materiatéw oraz wadliwie wykonanych robét.

W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie os6b reprezentujagcych Wykonawce,

3) ztozeniu wniosku o ogloszeniu upadtosci,

4) wszczeciu postgpowania upadtosciowego,

5) ogloszeniu swojej likwidacji,

6) zawieszeniu dziatalnosci.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane beda do konca kazdego roku kalendarzowego
rozpoczynajac od roku nastgpujacego po dacie odbioru robdét oraz ostatni przeglad
gwarancyjny nie pozniej niz na 30 dni przez uptywem okresu gwarancji. Przeglady
przeprowadzane be¢da komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie  wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przestac
Wykonawcy protokét z przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia
stwierdzonych wad i usterek w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady 1 usterki objete
rekojmig lub gwarancja Wykonawca powinien na wlasny koszt usung¢ nie pozniej, niz

w ciggu 7 dni od daty podpisania protokotu z okresowego przegladu gwarancyjnego,
chyba, ze wykaze, Ze usuni¢cie wad w tym terminie jest niemozliwe.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 13, Zamawiajacy moze
zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt 1 ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku
koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymane;j
tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastgpczego, o ktorym mowa

w ust. 14, ktére zobowigzany jest zwrdci¢ Zamawiajagcemu w ciggu 14 dni od dnia
otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.

§12
Klauzula zatrudnienia
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace¢ przez Wykonawce lub
Podwykonawce, os6b wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji
zamOwienia, t.j. wykonywanie prac fizycznych przy realizacji rob6t budowlanych:

- operatorzy koparki lub koparko- tadowarki,
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- pracownicy fizyczni wykonujacy prace objete zakresem zaméwienia.*

W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub

Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych

wskazane w ust. 1 czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen 1 dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow 1 dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym

w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej

dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ust. 1

czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace o0sob wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, zZe objete
wezwaniem czynnosci wykonujq osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy
o0 prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztoZenia oswiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce Ilub
Podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostatl
sporzgdzony). Kopia umowy/umow powinna Zzosta¢ zanonimizowana w Sposob
zapewniajqcy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy
Z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez
adresow, nr PESEL pracownikow). Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie witasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajqce optacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone

4

(Obowiazek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te beda wykonywane samodzielnie i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzace dziatalno$¢ gospodarcza w postaci

tzw. samozatrudnienia).
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danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.

0 ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce¢ lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osOb wykonujagcych wskazane w wust. 1 czynno$ci
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umowne] w wysokosci okreslonej w § 13 ust. 1 pkt 1) lit.e) umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodoéw w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prac¢ traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, os6b wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynnosci.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci€ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§13
Kary umowne
Strony postanawiaja, ze obowigzujacg je formg odszkodowania stanowig kary umowne
z nastepujacych tytutéw:
1) Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty Zamawiajagcemu kar umownych

w nastepujacych przypadkach:

a) za zwloke w wykonaniu rob6t budowlanych ustalonych w harmonogramie
rzeczowo — finansowym — w wysokosci 1000,00 zi. za kazdy dzien zwloki,
liczonej od terminu okreslonego w § 2,

b) za kazdorazowe nieuporzadkowanie placu budowy po zakonhczeniu prac
budowlanych i montazowych w danym dniu — kazdego dnia — w wysokos$ci
100,00 ztotych,

c) za zwloke w usuwaniu wad 1 usterek w Przedmiocie zamdéwienia, stwierdzonych
przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi lub wynikajacych z gwarancji —
w wysokosci 500,00 zt., za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu wyznaczonego
przez Zamawiajacego na usuniecie wad 1 usterek,

d) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego lub nieterminowej zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom — w wysokos$ci
1000,00 zt. niezaptaconej naleznosci,

e) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 —
w wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce¢ lub Podwykonawce na podstawie umowy
o prace wykonywata czynnosci wymienione w Rozdz.IV ust.4,

f) za kazde nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany w wysokosci 2% tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1,
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g) za kazde nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2% tacznego wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 3 ust. 1,

h) za kazdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy Pzp w wysokos$ci 5% lacznego wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 3 ust. 1.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupeilniajagcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody 1 utraconych korzysci.

Zobowiazania z tytutu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane

z wynagrodzenia za wykonane roboty.

Kary umowne z tytutu odstgpienia od Umowy z winy Strony okresla § 14.

Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytutow.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty
kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia
robét lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej Umowy.

Suma naliczonych kar umownych nie moze przekroczy¢ kwoty 30% catkowitego
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust.1.

§ 14

Zamawiajacy jest zobowiazany do zaptaty Wykonawcy kar umownych z tytutu

odstgpienia od umowy w nast¢pujacych przypadkach 1 wysokos$ciach:

1) z tytutu odstgpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego
—w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,

2) z tytulu odstgpienia przez Zamawiajagcego od umowy z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy — w wysokos$ci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust.
L,

Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty Zamawiajagcemu kar umownych z tytutlu

odstgpienia od umowy w nast¢pujacych przypadkach i1 wysokos$ciach:

1) z tytulu odstagpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy — w wysokos$ci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust.
L,

2) z tytulu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego — w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3
ust. 1.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do

wysokosci poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane z wynagrodzenia

za wykonane roboty.

Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych

tytutow.
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6. Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty
kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia
robot lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z umowy.

§ 15
Odstapienie od Umowy
1. Oprécz wypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym, Stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy:
1) Zamawiajagcemu — w nastepujacych przypadkach:

a) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamdéwienia, w
sposob niezgodny z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych, wskazaniami Zamawiajacego,
wskazaniami Inspektora/Inspektoréw nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami
umowy, zostanie zgtoszony wniosek o upadtos¢ firmy Wykonawcy lub zostanie
wszczete postgpowanie likwidacyjne. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic
Zamawiajacego o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej, uzasadniajace;j
zgtoszenie wniosku o upadto$¢ oraz zgloszeniu lub wptynigciu wniosku
o upadtos¢, w terminie 7 dni od wystgpienia tych okolicznosci,

b) gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
1 nie podjat ich pomimo wezwania Zamawiajacego, ztozonego na piSmie,

c) w przypadku, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. b,

d) wystgpita koniecznos¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorej
mowaw § Sust. 11,

e) jezeli Wykonawca realizuje Przedmiot zamdwienia z naruszeniem § 8 ust. 1,

f) jezeli Wykonawca nie dopeini obowiazku, o ktérym mowa w § 4 ust. 3 lub ust. 5,
pomimo pisemnego wezwania, dokonanego przez przedstawiciela Zamawiajacego,

2) jezeli Wykonawca nie dopeini obowiazku, o ktérym mowa w § 12 ust. 1, ust. 2
lub ust. 3.

h) jezeli Wykonawca nie rozpoczat robdt, w wyznaczonym w umowie terminie, bez
uzasadnionych przyczyn lub opéznia si¢ z realizacja rob6t w stosunku do
ustalonych w umowie terminéw,

1) jezeli Wykonawca, bez upowaznienia ze strony Nadzoru Inwestorskiego,
wstrzymuje roboty na okres dtuzszy niz 14 dni,

J) Wykonawca nie przedtuza waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
lub ubezpieczenia, na warunkach okreslonych w Umowie,

2) Wykonawcy — w nastgpujacych przypadkach:

a) Zamawiajacy, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia odbioru robét lub
podpisania protokotu odbioru koncowego,

2. W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie
30 dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1.
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Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja

nastepujace obowiazki szczegétowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wedtug
stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materialow, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych umowa, jezeli odstgpienie od
umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca zglosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

5) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

Zamawiajacy, w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie

odpowiada, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materiatéw, okreslonych w ust. 4 pkt 3, wedlug cen zakupu na realizacj¢
Przedmiotu Umowy,

3) rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu
budowy,

4) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér placu budowy.

Podstawg rozliczenia prac podczas odstgpienia od umowy bedzie kosztorys ofertowy, o

ktéorym mowa w § 5 ust 15 umowy a w zakresie rob6t tam niewymienionych stawki

maksymalnie 90% cen SEKOCENBUD za ostatni zakonczony kwartal przed miesigcem
rozliczenia.

§ 16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Strony uzgodnily, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej w wysokosci 3 %
ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: ............ccceunene. ziotych
(SHOWIE: «eeeeieiiiiiineeieeiiineeeteeeeesennccncecccssssssccecacsssnsssnsacnnns /100 z1.).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Wykonawce, w tym usunigcia wad, w szczeg6lnoSci roszczen
Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptat¢ kar umownych.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
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10.

11.

12.

13.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi
za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania
Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére maja lub moga miec
wplyw na moc wigzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na
mozliwos$¢ 1 zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych

z zabezpieczenia.

Kwota w wysoKOS$Ci ..eeverenreencnsennee... Zlotych (stownie: .............../100 zL.),
stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdécona w
terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady fizyczne,
wynoszaca 30% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wynoszaca
ceereeeseeess Ziotych (stfownie: ........ccceceveieeiennna. /100 zL), zostanie zwrdécona nie
pozniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu. W trakcie realizacji umowy Wykonawca
moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy — Prawo zamdwien publicznych, pod
warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciagtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego

1 zachowuje swojg wazno$¢ na czas okreslony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w cz¢sci w terminach, o ktérych mowa
wust. 617.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pieniadzu zostanie zwrocone
wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na
ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku

z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona

w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawc¢ pisemnego wezwania do
zaplaty.

Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz
wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pézniej niz na 30 dni przed
wygasnigciem waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 12 nie przedtozy Zamawiajacemu
nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony
do zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jaka
w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie, z
tytutu nienalezytego wykonania umowy.

19



14.

15.

Zamawiajacy zwréci Wykonawcy S$rodki pieniezne otrzymane z tytulu realizacji
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce
nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej cz¢sci zabezpieczenia.

W przypadku koniecznosci przediuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy w mysl §
17 ponizej Wykonawca - przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego
podpisywania - zobowigzany jest do przedluzenia terminu waznosci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo - jesli nie jest to mozliwe - do
whniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do Umowy.

§17

Zmiany umowy
1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong na
pismie pod rygorem niewazno$ci 1 moze by¢ dopuszczalna tylko w granicach
unormowania art. 455 ustawy PZP.
2. Strony przewiduja wprowadzenie nast¢pujacych zmian tresci umowy:
2.1. zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, jezeli wystgpi koniecznos¢
zrealizowania jakiejkolwiek czeSci robot, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji
lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy. Termin moze by¢ zmieniony pod warunkiem, ze odmienne
rozwigzania techniczne lub technologiczne, wymagaja obiektywnie dluzszego terminu
realizacji, co zostanie wykazane przez Wykonawcg, a zmiana terminu nie bedzie
dtuzsza niz réznica miedzy prowadzonymi zgodnie ze sztuka rozwigzaniami
odmiennymi, a wskazanymi w dokumentacji.
2.2 zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, jezeli wystgpi koniecznos¢ realizacji
robdt wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za
nieistotne odstgpstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 ustawy
Prawo Budowlane. Przedluzenie terminu jest dopuszczalne tylko o uzasadniony przez
Wykonawce, okres konieczny do realizacji rob6t wynikajacych z wprowadzenia w
dokumentacji projektowej nieistotnych zmian.
2.3 zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wystgpienia warunkéw
na placu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji
projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéow budowlanych. Zmiana
terminu moze nastgpi¢ o okres wymagany do doprowadzenia warunkéw na placu
budowy do stanu przyjetego w dokumentacji projektowe;.
24 zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wystapienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
Inwestora lub inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub
usunigcia tych kolizji.
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2.5 zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowanej koniecznoscig
wykonania zamdéwien (rob6t ) zamiennych oraz tych ujetych w ust. 2.11, o okres
niezbedny do wykonania tych robot.

2.6 zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku przedluzajacego si¢
terminu wydania przez wlasciwe organy decyzji, pozwolen, uzgodnien, itp., z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce, o okres réwny przedluzonemu terminowi wydania
decyzji, pozwolen, uzgodnien, itp.

2.7. zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wstrzymania robot
przez Zamawiajacego, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, o okres rowny
okresowi wstrzymania roboét.

2.8 zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku zmian powodujacych
opdznienie w stosunku do zapiséw umowy w terminie przekazania Wykonawcy placu
budowy oraz dokumentacji budowlanej, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,
0 okres rowny przekroczeniu terminu w jakim miato nastgpi¢ przekazanie Wykonawcy
placu budowy oraz dokumentacji budowlane;.

2.9 Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy,
w przypadku zmiany w budzecie Zamawiajgcego w zakresie zabezpieczenia sSrodkéw na
sfinansowanie zamowienia;

2.10 zmiany os6b odpowiedzialnych za realizacj¢ zamdowienia wymienionych w ofercie,
wynikajacych z polityki kadrowej Wykonawcy, pod warunkiem przediozenia przez
Wykonawcg wraz z wnioskiem o w/w zmiang, dokumentéw potwierdzajacych, iz
osoby, ktére beda uczestniczy¢ w wykonaniu zaméwienia posiadajg kwalifikacje 1
uprawnienia rownowazne (nie mniejsze) niz osoby wymienione w ofercie;

2.11 zmian technologicznych, w szczegdlnosci gdy:

2.11.1 wystapi konieczno$¢ zrealizowania zamdéwienia przy zastosowaniu innych
rozwigzan technologicznych niz wskazanych w dokumentacji projektowej, lub w
sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan groziloby niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem robét;

2.12 Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne, dokonac takich zmian ilosci lub
technologii rob6t lub ich czesci okreslonych w zamdéwieniu, je$li uzna, Zze sg one
niezbedne do uzyskania celu oznaczonego w umowie:

2.12.1 zmniejszy¢ ilos¢ robo6t do 90% wartosci udzielonego zamdéwienia

2.12.2 poming¢ poszczegdlne roboty;

2.12.3 wykonac roboty zamienne;

2.12.4 zmieni¢ okreslong harmonogramem kolejnos¢ robot.

2.13 Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w
przypadku ziszczenia si¢ przestanek z pkt 2.1, 2.2,2.3,2.5,2.12.1-2.12.3

majacych wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy. Wysoko$¢ zmiany wynagrodzenia
zostanie skalkulowana przez Wykonawce rob6t na podstawie aktualnych cen
rynkowych, w szczegélnosci w oparciu o biuletyny cen robét budowlanych: tj.
sekocenbud. Kalkulacja musi uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego oraz inspektora
nadzoru inwestorskiego.

3. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 455 ustawy Pzp w szczegdlnosci:
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3.1. zmiana danych zwigzanych z obslugg administracyjno-organizacyjng umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego);

3.2. zmiany danych teleadresowych, zmiany os6b wskazanych do kontaktéw mig¢dzy
Stronami;

3.3. zmiana/aktualizacje harmonogramu po uprzedniej akceptacji Zamawiajacego, jezeli
nie wplywa to na termin zakonczenia realizacji zamowienia.

4. Kazda, ze stron umowy niezwtocznie powiadamia druga stron¢ umowy o wystapieniu
okolicznosci stanowigcych podstawe do zmiany umowy.

5. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2.1-2.8 zostang wprowadzone w przypadku
wystgpienia okolicznosci w nich opisanych, chyba, ze Wykonawca uzna zmiany
terminu realizacji przedmiotu umowy za zbedne. Pozostale postanowienia stanowig
katalog zmian, na ktére Zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgod¢ lub nie bez podawania
uzasadnienia odmowy. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody zaréwno przez Zamawiajacego jak i przez Wykonawce.

§ 18

Postanowienia koncowe
Strony zobowigzujg si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajacych
w zwiazku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowiazek przekazania
informacji dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej] umowy wynikat
bedzie z obowigzujacych przepiséw prawa.
Wykonawca zobowigzuje si¢ przestrzega¢ przepiséw o ochronie danych osobowych
zgodnie z ustawg z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1781) 1 nie wykorzystywa¢ ani nie przetwarza¢ w jakikolwiek sposob danych
osobowych, do ktorych uzyska dostgp w wyniku realizacji wspétpracy, dla celéw innych
niz realizacja umowy.
W kwestiach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje si¢ powszechnie obowiazujace
przepisy prawa, a przede wszystkim przepisy wynikajace z ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r.- Kodeks cywilny (t. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm), z ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz ustawy z
dnia 11 wrzes$nia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ).
Wykonawca nie moze zbywac¢ na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci powstatych
w wyniku realizacji niniejszej umowy. Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy na osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajacego,
wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Strony umowy zobowiazuja si¢ do niezwlocznego powiadomienia o kazdej zmianie
adresu lub numeru telefonu.
Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z umowa beda
rozstrzygane przez sad wilasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagajg aneksu sporzagdzonego w formie pisemne;j
pod rygorem niewaznosci.
Umowg sporzagdzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach: po jednym dla kazdej
strony.
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Zamawiajacy:

Wykonawca:
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