Projekt UMOWY nr. ............

pomiedzy Gming Tyszowce z siedziba: ul. 3 Maja 8, 22-630 Tyszowce, nr NIP: 9211987290, nr
REGON: 950369050, zwana w dalszej czgsci umowy "Zamawiajgcym", reprezentowang przez:
Andrzeja Podgorskiego - Burmistrza

przy kontrasygnacie Krystyny Leja - Skarbnika Gminy,

ATIIMA e ZS. WDISANG O  covveeieeeiee e eieeens ,
nrowardzonenn nrzez NIP REGON ......ccovvveee, , zwang dalej
"Wykonawca",

reprezentowang przez osoby uprawnione:

W reznltacie wvhor oferty w trybie podstawowym bez negocjacji zostala zawarta umowa o
nastepujacej tresci:

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania przedmiotu zamowienia w
systemie "zaprojektuj i wybuduj”, polegajacego na opracowaniu dokumentacji projektowe;j i
na jej podstawie wykonaniu robot budowlanych w ramach zadania pn.:

,Wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja urzgdzen technologicznych
W oczyszczalni sciekow w Tyszowcach”.

2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamowienia okre$la Program funkcjonalno-uzytkowy (PFU)
bedacy zatacznikiem do Specyfikacji warunkow zamowienia (SWZ), ktora wraz z ofertg
przetargowa Wykonawcy stanowia zataczniki do niniejSzej umowy.

Przedmiot zamowienia musi by¢ wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa,
normami, a takze zgodnie z najlepsza wiedzg i doswiadczeniem Wykonawcy oraz z
zachowaniem najwyzszej starannosci.

3. Wykonaweca uznaje, ze przekazane przez Zamawiajacego dokumenty i PFU sa wystarczajace
do opracowania dokumentacji projektowej, tj. projektu budowlanego, branzowych projektow
technicznych i projektow wykonawczych, ktore beda stanowily podstawe wykonania robot
budowlanych.

4. Przedmiot umowy Wykonawca rozpocznie realizowaé¢ z dniem podpisania umowy, a
zakonczy w terminie 5 miesiecy od daty podpisania umowy. Termin realizacji, o ktorym mowa
powyzej obejmujacy wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robot
budowlanych oraz wszelkich badan 1 sprawdzen uznaje si¢ za dotrzymany, jesli strony
podpisza protokot odbioru koncowego zgodnie z zapisami § 9 ust. 20 umowy.

5. Wykonawca na 2 dni przed podpisaniem umowy przekaze Zamawiajacemu do zatwierdzenia
harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania z uwzglednieniem terminu opracowania
prac projektowych i wykonania robdt budowlanych.

6. Wykonawca ma prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie, jedynie za zgoda
Zamawiajacego. Wykonawca w uzasadnionych przypadkach, na zadanie Zamawiajgcego
zobowigzany bedzie wprowadzi¢ zmiany w harmonogramie, w terminie do 7 dni od
pisemnego wezwania.

7. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania dokumentacii projektowei w zakresie
koniecznym do wykonania robot budowlano-montazowych obijetych niniejsza umowa wraz ze

wszystkimi innymi projektami i opracowaniami koniecznymi do wykonania projektow
wykonawczych.

8. Dokumentacja projektowa winna by¢ na etapie opracowania konsultowana i uzgadniana przez
Wykonawce z Zamawiajagcym. Wykonawca moze przystapi¢ do opracowania dokumentacji, o
ktorej mowa w ust. 9 po zatwierdzeniu koncepcji rozwigzania projektowego przez



9. Dokumentacja projektowa bedzie opracowana z nalezyta starannoscia, w sposob zgodny z
wymogami przepiséw prawnych, obowigzujagcymi normami i zasadami wiedzy techniczne;.
Dokumentacja bedzie zawiera¢ m.in. nastepujace elementy:

1) projekt wykonawczy sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2454), zasadami wiedzy
technicznej, jak i zgodnie z ustawg Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z
pézn. zm);

2) przedmiar robot opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z 20
grudnia 2021 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U. z 2021 r. Poz. 2454),

3) kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z 20 grudnia 2021r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztoéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2458) na bazie cen jednostkowych robot przyjetych z danych
rynkowych i aktualnych publikacji;

4) Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot (STWiIOR) opracowane
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegdlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t. j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 2454), ktore okresla¢ bedg parametry techniczne i wymagania funkcjonalne
zastosowanych wyrobow, przewidzianych w dokumentacji projektowey.

10. Dokumentacj¢ projektowg nalezy sporzadzi¢ w ilosci 4 egzemplarzy.

11. Przekazanie placu budowy nastapi w terminie do 5 dni roboczych przed data planowanego
rozpoczgcia robot budowlanych wynikajaca z harmonogramu rzeczowo- finansowego.

§2

Integralne czesci sktadowe niniejszej umowy stanowia ponadto:

1.
2.
3.

4.

-

Oferta Wykonawcy - zatgcznik nr 1,

Specyfikacja warunkow zamowienia - zatgcznik nr 2,
Program funkcjonalno-uzytkowy - zatacznik nr 3,
Harmonogram rzeczowo-finansowy - zatacznik nr 4.

§3

. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgs$ci zamdwienia podwykonawcy.
. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotowej umowy zobowigzuje si¢ do powierzenia

wykonania wskazanych w ofercie cze$ci zamowienia wykazanym w ofercie podmiotom (firmom
podwykonawczym), na zasoby ktérych Wykonawca powotywatl sie na zasadach okreslonych w
art.118 ustawy Prawo zamowien publicznych zwanej dalej w umowie pzp (tj. Dz. U. 2021
r.poz.1129 z pdézn. zm.) w celu wykazania spelnienia warunkow udziatu
W postepowaniu, o ktorym mowa w art.112 ust. 2 pkt 3) i 4) ustawy pzp.

. Jezeli powierzenie wskazanemu w ofercie podmiotowi (podwykonawcy) wykonania czgsci

zamoOwienia na roboty budowlane lub ustugi nastapi w trakcie realizacji przedmiotowego zadania,
Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego przedstawi dokumenty, o ktorych mowa w art. 118 ust. 3
i 4 ustawy Pzp.

. Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca

powotywat si¢ na zasadach okreslonych wart. 118 ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania spetnienia
warunkow udziatlu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze
zaproponowany inny podwykonawca, lub Wykonawca samodzielnie, spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywal sie w trakcie
postepowania o udzielenie zaméwienia. Przepisy art. 122 ustawy pzp. stosuje si¢ odpowiednio.



5. Powierzenie wykonania cze$ci zaméwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

6. Zapisy ust. 3 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane,
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu
tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczyé
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

8. Wykonawca przed zawarciem umoéw z podwykonawcami na zadanie Zamawiajacego
zobowiazuje sie udzieli¢ mu wszelkich informacji dotyczacych tych podwykonawcow.

9. Zamawiajacy w terminie do 7 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo zglasza
w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, i do jej zmiany w przypadkach,
o ktorych mowa wart. 464 ust. 3 ustawy pzp.

10.Niezgloszenie zastrzezen, o ktéorych mowa w ust. 9 do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, i do jej zmiany w terminie, o
ktorym mowa w ust. 9, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy, i jej zmiany, przez
Zamawiajacego.

11.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

12.Zamawiajacy w terminie okreSlonym w ust. 9 zglasza w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci, sprzeciw do umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, i do jej zmiany w przypadkach, o ktorych mowa wart. 464 ust. 3 ustawy pzp.

13.Niezgloszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 12 do przedlozonej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, i do jej zmiany w terminie, 0
ktorym mowa w ust. 9, uwaza sie za akceptacje umowy, i jej zmiany, przez Zamawiajacego.

14W przypadku umow, ktoérych przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy pod- wykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ushlugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 wartoSci umowy oraz umow o
podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w dokumentach
zamowienia. Wylaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz
50.000,00 zt.

15.W przypadku, o ktorym mowa w ust. 14 podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedktada poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ umowy rowniez Wykonawcy.

16.Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg jest wymagana zgoda
Wykonawcy.

17.Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany
w umowie 0 podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorg¢czenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

18.W przypadku gdy przewidziany w umowie o podwykonawstwo termin platnosci
wynagrodzenia jest dluzszy niz okreSlony w ust. 17 Zamawiajacy poinformuje o tym
Wykonawce 1 wezwie go do doprowadzenia do zmiany umowy pod rygorem wystapienia o



zaplate kary umowne;.

19.Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa i
obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych wyplaty
wynagrodzenia w sposob mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami niniejszej umowy.

20.Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petlna odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy podwykonawcow, W tym za jako$¢, terminowo$¢ oraz
bezpieczenstwo wykonywanych robot przy pomocy podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za
wlasne.

§4
1. Wykonawca zobowigzany jest posiadaé ubezpieczenie wykonywanych prac wraz z
odpowiedzialno$cig cywilng Wykonawcy za szkody wobec 0séb trzecich.
2. W przypadku nie okazania w terminie 7 dni od podpisania umowy przez Wykonawce
Zamawiajgcemu zawarte] umowy ubezpieczenia, Zamawiajacy odstapi od umowy z winy
Wykonawcy.

3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca ma obowigzek konsultowania na biezaco rozwigzan
projektowych z Zamawiajacym.

4. Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiajacego W zakresie
proponowanych rozwiazan w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Zamawiajacy zastrzega
prawo do zmiany rozwiazan bez dodatkowego wynagrodzenia, jesli w toku dalszych prac
projektowych lub uzgodnien wyniknie koniecznos¢ weryfikacji czy korekty zatwierdzonych
rozwigzan.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogoélnych za szkody wynikle na
przekazanym terenie, az do chwili podpisania przez strony protokotu odbioru przedmiotu
umowy.

6. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) przejecie terenu budowy z odpowiedzialno$cig za mienie znajdujace si¢ na terenie

budowy,
2) zapewnienie wykwalifikowanych pracownikow do realizacji przedmiotu umowy,
3) zachowywanie szczegdlnych warunkow ostroznosci 1 stosowania zabezpieczen

wynikajacych z przepisow BHP przy realizacji prac,
4) umozliwianie wstegpu na teren budowy przedstawicielom Zamawiajacego oraz
przedstawicielom innych organow, uprawnionych do kontroli miejsca montazu,
5) utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz
usuwanie zbednych materiatow (odpadow, $mieci),
6) usuwanie materiatbw z rozbiorki poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisow
ustawy o odpadach,
7) uporzadkowanie, po zakonczeniu robot, na swoéj koszt terenu budowy, montazu i
przekazania go Zamawiajacemu W terminie ustalonym,
8) zapewnienie ciggloSci odprowadzenia rurociggami S$ciekOw sanitarnych poprzez
tymczasowsa ich przebudowe,
9) poniesienie wszelkich kosztow z tytutu wyrzadzonych szkod powstatych w trakcie
wykonywania przedmiotu umowy.
8. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy W szczegdlnosci:
1) przekazanie terenu budowy,
2) dokonanie odbioréw przedmiotu umowy i zaptata wynagrodzenia.
9. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy =z materiatow wiasnych.



Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przy realizacji przedmiotu umowy
wszystkich ustalen z Zamawiajacym. Wszystkie roboty budowlane musza by¢é wykonane
zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami, wiedza techniczna oraz doswiadczeniem
Wykonawcy.

10. Materiaty, o ktorych mowa w ust. 9 powinny odpowiadac co do jako$ci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w ustawie o wyrobach
budowlanych i ustawie Prawo Budowlane oraz wymaganiom okreslonym w specyfikacjach
technicznych, Programie funkcjonalno-uzytkowym i dokumentacji projektowej.

11.Wykonawca w zakresie wykonania robot budowlanych zobowiazuje sie wykona¢ przedmiot
umowy z nowych materiatbw budowlanych, o ktérych mowa w Programie
funkcjonalno-uzytkowym oraz dokumentacji projektowej, zakupionych dla potrzeb realizacji
przedmiotu umowy.

12.Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru inwestorskiego) Wykonawca
obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materialtdow budowlanych dane
potwierdzajace spetnienie wymagan, o ktorych mowa w ust. 10 i ust. 11.

13.Wykonawca zobowiazany jest przed wbudowaniem materiatéw, o ktorych mowa w ust. 10
uzyska¢ od Zamawiajacego (inspektora nadzoru inwestorskiego) zatwierdzenie zastosowania
tych materialow, okazujac dokumenty wymagane ustawa Prawo budowlane.

14.Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robot oraz za zgodnosc¢ realizacji
ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych.

15.Na zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru inwestorskiego) w zakresie zbadania jakoSci
robét wykonanych z materialtbow Wykonawcy, Wykonawca zapewni potrzebne
oprzyrzadowanie, fachowy zespol wykonawczy oraz materialy do wykonania badan. W
przypadku gdy jako$¢ robodt oraz wlasciwosci zastosowanych urzadzen nie spetniajg zapisow
ust. 14, koszty wykonania badan obciazaja Wykonawce.

16.Wykonawca ma obowiazek niezwlocznego informowania Zamawiajacego (inspektora
nadzoru inwestorskiego) o terminie zakrycia robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego lub
dokona zakrycia robot przed ich odbiorem, zobowigzany jest odkry¢ roboty w celu ich
zbadania, a nastepnie przywrocic¢ roboty do stanu poprzedniego, na swoj koszt.

17.Wykonawca ma obowiazek niezwlocznego informowania Zamawiajacego o koniecznos$ci
wykonania robot nie ujetych w przedmiocie zamowienia w terminie do 10 dni od daty
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania. Wykonanie tych robot moze nastgpi¢ jedynie w
przypadku uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego na ich wykonanie.

18.Stosownie do art. 95 ustawy pzp Zamawiajacy wymaga, aby przez caly okres realizacji
przedmiotowej umowy Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zatrudnial na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy (Dz.U. z 2020 r. poz.1320 t.j.) osoby wykonujace
nastepujace czynnosci:

1) pracownikoéw nizszego szczebla techniczno - administracyjnego w zakresie
organizowania i realizacji robot budowlanych,

2) pracownikow fizycznych, wykonujacych w trakcie realizacja przedmiotu zamdéwienia
czynnosci W zakresie: montazu urzadzen technicznych.

19.Spos6b dokumentowania zatrudnienia oséb, o ktorych mowa w ust. 18:

1) W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie
umowy o prace osoéb wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego czynnosci w zakresie



realizacji zamoéwienia, przed przekazaniem placu budowy Wykonawca lub podwykonawca
bedzie zobowigzany do przedstawienia Zamawiajagcemu: oswiadczen zatrudnionych
pracownikow lub o§wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy

0 zatrudnieniu na podstawie umowy 0 prace osob bioracych udziat w realizacji czynnosci
okreSlonych w ust. 18. W przypadku watpliwosci Zamawiajagcy moze zazadaé
poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem kopii uméw o prace zatrudnionych osob
bioracych udzial w realizacji czynnosci okre$lonych w ust. 18 lub innych dokumentow.
Os$wiadczenia winny zawiera¢ informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace, w szczegolno$ci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkow
pracownika.

2) Wykonawca lub podwykonawca na kazde pisemne zadanie w terminie do 7 dni
przedkladat bedzie Zamawiajacemu aktualizacje stanu i sposobu zatrudnienia o0sob
realizujacych czynnosci, o ktorych mowa w ust. 18 wraz z dokumentami, o ktéorych mowa
w pkt 1.

20.Zamawiajacy nie przekaze placu budowy do momentu otrzymania o$wiadczen, 0 ktorych
mowa w ust. 19 pkt 1. Wynikle z powyzszego opdznienie w realizacji przedmiotu umowy
bedzie traktowane jako op6znienie powstale z wytacznej winy Wykonawcy.

21.Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia wszystkich robot budowlanych pod statym
nadzorem oso6b do tego uprawnionych. Za osoby uprawnione uwaza si¢ kierownika budowy
lub kierownika robot.

§5

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustalaja zgodnie

z oferta Wykonawcy jako wynagrodzenie ryczaltowe.

2.Wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy wedtug jego oferty wynosi netto ............ zt (stownie:
........................... ) plus nalezny podatek VAT 23% w kwaocie: ....zt (stownie: .....................),
co tacznie daje kwote brutto ...zt (stownie: ..., ).

3. Powyzsze wynagrodzenie jako wynagrodzenie ryczaltowe obejmuje wszystkie koszty
zwigzane z realizacja przedmiotu zamowienia, o ktorym mowa w §1, a W szczegdlnosci:
koszty opracowania dokumentacji projektowej, koszty wszelkich robét przygotowawczych,
budowlanych i porzadkowych, koszty zagospodarowania terenu budowy, ubezpieczenia
budowy, koszty energii elektrycznej, koszty robot zwigzanych z utrudnieniami wynikajacymi
z realizacji obiektu bez wytaczenia z eksploatacji, koszty zakupu wszystkich niezbednych do
wykonania umowy materialow i urzadzen, oraz wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania
przedmiotu umowy w tym takze nie ujete w Programie funkcjonalno-uzytkowym, a bez
ktérych nie mozna wykona¢ przedmiotu umowy.

4. Wykonawca os$wiadcza ze Wycenit wszystkie elementy niezbedne do prawidtowego
wykonania umowy, w zwigzku z tym wyklucza jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy
zwigzane z nieprawidtowym skalkulowaniem ceny lub pominigciem elementéw niezbednych
do prawidlowego wykonania umowy.

5. Wynagrodzenie ryczaltowe brutto, okreslone w ust. 2 obowigzuje przez caly okres trwania
umowy i nie bedzie podlegato zmianom, z wyjatkiem sytuacji, o ktorych mowa w Specyfikacji
warunkoéw zamowienia.

6. Skutki finansowe jakichkolwiek btedow wystepujacych w dokumentacji projektowej
obciagzajg Wykonawce zamowienia.

§6

1. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte



wykonanie umowy.

2. Kary te beda naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokoS$ciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu zamowienia w terminie okreslonym w § 1 ust. 4,
w wysokosci 0,01 wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 2, za kazdy dzien
zwloki,

b) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,01  wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 5 ust. 2 za kazdy taki stwierdzony przypadek,

) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,01
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 5 ust. 2, za kazdy taki stwierdzony
przypadek,

d) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,01 wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 5 ust. 2, za kazdy taki stwierdzony przypadek,

e) za brak zmiany terminu umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty mimo
pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajacego W wysokosci 0,01
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 5 ust. 2, za kazdy taki stwierdzony
przypadek,

1) za nieprzystgpienic w wyznaczonym terminie do usuniecia wad i usterek stwierdzonych
przy odbiorze robdt budowlanych lub w okresie gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,01
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 5 ust. 2, za kazdy taki stwierdzony
przypadek,

g) za kazdorazowy brak nadzoru nad prowadzonymi robotami budowlanymi w wysokos$ci
0,01 wynagrodzenia umownego okreslonego w § 5 ust. 2, za kazdy taki stwierdzony
przypadek,

h) za niedostarczenie dokumentow, o ktorych mowa w § 4 ust. 19 pkt 1 i pkt 2 w
wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie w wysokosci 0,01 wynagrodzenia
umownego okreslonego W § 5 ust. 2, za kazdy taki stwierdzony przypadek,

i) za kazdorazowe nieprzedtozenie na wezwanie Zamawiajgcego harmonogramu
rzeczowo-finansowego w wysokosci 0,01 wynagrodzenia umownego okreslonego w §
5 ust. 2, za kazdy taki stwierdzony przypadek,

J) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za Kktore ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego
okre$lonego w § 5 ust. 2.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za nieprzystgpienie do zatwierdzenia koncepcji rozwigzania projektowego ponad czas
okreslony w § 9 ust. 1 w wysokosci 0,01 wynagrodzenia umownego okreslonego w § 5
ust. 2 za kazdy taki stwierdzony przypadek,

b) za nieprzystgpienie do odbioru dokumentacji projektowej, ponad czas okreslony w § 9
ust. 8
w wysokosci 0,01 wynagrodzenia umownego okreslonego w § 5 ust. 2 za kazdy taki
stwierdzony
przypadek,

C) za nieprzekazanie terenu robot w terminie okreslonym w § 1 ust. 11, w wysokosci 0,01
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 5 ust. 2,

d) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktore ponosi
odpowiedzialno$¢ Zamawiajagcy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego



okreslonego w § 5 ust. 2, z wylaczeniem § 14 ust.1 pkt 2) lit. a).

. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony nie byc¢

wyzsza niz 30% wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 5 ust. 2.

. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysokos¢

zastrzezonych kar umownych.

. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar umownych w terminie 7 dni od daty

poinformowania go o ich naliczeniu.

. Kary umowne nalezne Zamawiajacemu moga zosta¢ potragcone z wynagrodzenia Wykonawcy

na podstawie przedtozonego mu oswiadczenia Zamawiajgcego, W terminie 7 dni od jego
dorgczenia, na co Wykonawca wyraza zgodg.

§7

. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci z tytutu wad fizycznych i prawnych

na wykonang dokumentacj¢ projektowa i roboty budowlane.

2.0kres gwarancji i rekojmi na wykonane zamowienie Wynosi ........ miesiecy, liczac od daty
odbioru koncowego zgodnie z zapisami § 9 niniejszej umowy.

3.

Zamawiajacy Wwyznacza terminy przegladow gwarancyinych oraz termin ostatecznego
przegladu przed uplywem terminu gwarancji i rekojmi oraz termin na protokolarne
stwierdzenie usuniecia wad po uptywie gwarancji i rekojmi.

. W przypadku stwierdzenia wad w okresie gwarancji i rekojmi i ich nie usuniecia w

wyznaczonym terminie Zamawiajacy bez dodatkowego wezwania na koszt Wykonawcy moze
zleci¢ usuniecie wad. Zamawiajacy nie traci prawa gwarancji i rekojmi. Wykonawca
zobowigzuje sie zaplaci¢ na rzecz Zamawiajacego kwote Stanowigca réwnowartos$é
wykonania zastepczego w terminie do 7 dni od daty dorgczenia wezwania do zaplaty.

. Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze

koncowym oraz po okresie r¢kojmi rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwrot zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

. Odbiér gwarancyjny potwierdzany bedzie Protokotem odbioru usuniecia wad, sporzadzanym

po usunigciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru
ostatecznego dokonuje si¢ po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci.

. Odbiodr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie

gwarancji i rekojmi, w celu potwierdzenia usunigcia tych wad i potwierdzenia wypetnienia
przez Wykonawce wszystkich obowigzkoéw wynikajacych z niniejszej umowy.
Z Odbioru ostatecznego zostanie sporzadzony przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji
Protokot odbioru ostatecznego.

§8

. Strony postanawiaja, ze rozliczenie za wykonany przedmiot umowy bedzie si¢ odbywac w

nastepujacy Sposob:

1) pierwsza transza platnosci w wysokosci do 35% za dostarczenie urzadzen ( bez montazu),
przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty odbioru cze$ciowego realizacji
zadania;

2) druga transza w wysokosci kwoty stanowigcej rdznice pomiedzy wysokoscia
wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 5 a kwota otrzymang w pierwszej transzy
okreslonej w punkcie 1), w terminie do 30 dni od daty odbioru koncowego zadania.

3) podstawa do wystawienia faktury czesciowe] bedzie protokot odbioru czeSciowego robot
budowlanych potwierdzajacy odbiér urzadzen, zaakceptowany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Do protokotu odbioru czesciowego Wykonawca zalgcza zestawienie



rzeczowo-finansowe wykonanych robot zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym za
dany okres rozliczeniowy.

4. Jednoczesnie taczne wynagrodzenie za opracowanie koncepcji i wykonanie prac projektowych
moze stanowi¢ maksymalnie 10% ceny umownej okreslonej w § 5 ust. 2 umowy.

5. Podstawa wystawienia faktury koncowej bedzie protokdt odbioru kohcowego bez wad,
podpisany przez Strony oraz zestawienie rzeczowo-finansowe wykonanych robot zgodne z
harmonogramem rzeczowo-finansowym za caty okres rozliczeniowy zatwierdzone przez
inspektora nadzoru.

6. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie zaptacone przez Zamawiajacego w terminie do
30 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiajacego prawidlowo wystawionych faktur
VAT wraz z dokumentami rozliczeniowymi wymienionymi w ust. 5 i kwotach okreslonych w
ust. 1, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze........ prowadzonym w
banku ..o .

8.Zmiana rachunku bankowego, o ktorym mowa w ust. 7 wymaga zmiany umowy w formie
pisemnego aneksu.

10. W ramach niniejszej umowy Nabywca jest Gmina Tyszowce, ul. 3 Maja 8, 22-630 Tyszowce,
NIP 9211987290, Regon 950369050 a Odbiorcg Urzad Miejski w Tyszowcach, ul. 3 Maja 8,
22-630 Tyszowce.

11.Faktury nalezy wystawi¢ na Nabywce: Gmina Tyszowce, ul. 3 Maja 8, 22-630 Tyszowce,
NIP 9211987290, Regon 950369050

12.W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robot.

13. W przypadku, edy Wykonawca przy realizacji zamowienia postuguje sie podwykonawcami,
do faktury obejmujacej kwote nalezna podwykonawcom Wykonawca dotacza pisemne
oswiadczenie podwykonawcoOw o zaptacie na ich rzecz przez Wykonawce pelnego
wynagrodzenia za wykonany przez nich zakres robdt, poswiadczone za zgodnos$é z
oryginatem kopie faktur wystawionych Wykonawcy przez podwykonawcow za wykonane
przez nich roboty, a na trzy dni przed data wymagalnosci wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy do Zamawiajacego pisemny dowodd rozliczenia z podwykonawcami
(potwierdzenie zaksiegowanego przelewu bankowego), z ktorego wynika, ze
podwykonawcy otrzymali wszystkie nalezne im kwoty, pomniejszone o odpowiednie
potracenia z tytutu kwot zatrzymanych.

14.W przypadku niedopelnienia obowiazkow, o ktérych mowa w ust. 12 i 13, Zamawiajacy jest
uprawniony wstrzymaé zaplate wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy w  czesci
odpowiadajacej wysoko$ci wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom robot, tytutem zabezpieczenia na wypadek roszczen podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow robot o zaptate wynagrodzenia, ktore moga by¢ zgltoszone wobec
Zamawiajacego.

15.W przypadku nie ztozenia dokumentoéw, o ktorych mowa w ust. 13 badz ztozenia tylko czesci
dokumentow, Zamawiajacy moze wyplaci¢c Wykonawcy wynagrodzenie tylko za ten zakres
zamOwienia, ktory zostal zrealizowany przez Wykonawce osobiScie oraz przez
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw robot, ktorzy ztozyli dokumenty o ktorych
mowa w ust. 13.

16.Strony zgodnie ustalajg, ze wstrzymanie zaptaty wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 14
zwalnia Zamawiajacego z obowiazku zaplaty odsetek z tytulu nieterminowej zaptaty faktur
Wykonawcy w czeSci dotyczacej wstrzymanych kwot wynagrodzenia. Ewentualne odsetki
wynikajace z nieterminowej platnosci w stosunku do podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow robot obcigzajag Wykonawce.



17.Jezeli w terminie okreSlonym w umowie z podwykonawcg Wykonawca nie dokona w catosci
lub w czeSci zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwroci sie z
zadaniem zaptaty tego wynagrodzenia bezpo$rednio przez Zamawiajacego na podstawie art.
647" § 5 k.c. i udokumentuje zasadnos$¢ takiego zadania faktura zaakceptowang przez
Wykonawce 1 dokumentami potwierdzajagcymi wykonanie i odbidr fakturowanych robot,
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy kwoty bedacej przedmiotem jego zadania. Bezposrednia zaptata dotyczy
wylacznie naleznego wynagrodzenia, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

18.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 17, Zamawiajacy potrgci kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

19.Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o otrzymanym od podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy robot zadaniu zaptaty wynagrodzenia. Wykonawca moze zglosi¢ pisemne
uwagi dotyczace zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od daty otrzymania od Zamawiajgcego takiej
informacji.

§9

1. Zamawiajacy w terminie do 10 dni roboczych od dnia przekazania koncepcji wniesie uwagi lub
zatwierdzi koncepcje rozwiazania projektowego.

2. Wykonawca w terminie do 10 dni roboczych przed fizyczng realizacja rob6t montazowych
przekaze Zamawiajagcemu 2 egz. projektu celem uzgodnienia. Uzgodnienie projektu
odbedzie sie po przedstawieniu projektu podczas wizji w terenie z udziatem Wykonawcy.

3. Zamawiajacy moze wnie$¢ uwagi na pismie do przedstawionego projektu w terminie do 10 dni
roboczych od dnia wizji w terenie, o ktorej mowa w ust. 2. Po tym terminie Wykonawca
moze przystapi¢ do realizacji robot.

4. Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia uwag i zalecen Zamawiajacego, o ktorych
mowa W ust. 3 oraz usuniecia ewentualnych wad dokumentacji nie pdzniej niz w terminie do
10 dni od daty wniesienia uwag.

5. Miejscem przekazania wykonanej dokumentacji projektowej bedzie siedziba Zamawiajgcego.

6. Dokumentem potwierdzajacym przekazanie dokumentacji projektowej bedzie protokot
przekazania przygotowany przez Wykonawce, podpisany przez Wykonawce i
przedstawiciela Zamawiajacego.

7. Zamawiajacy dokona odbioru dokumentacji i sporzadzi protokét odbioru dokumentacji, w
terminie do 10 dni roboczych od daty przekazania dokumentacji.

8. Przewiduje si¢ nastepujace rodzaje odbioru robot budowlanych:
a) robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbior czesciowy,
¢) odbior koncowy catosci robot,
d) odbior gwarancyjny,
e) odbidr ostateczny.
9.0dbioréw robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu oraz czesciowych moze dokonywaé w
imieniu Zamawiajacego inspektor nadzoru inwestorskiego.
10.Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwié
inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub
ktora ulega zakryciu.



11. Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem
do Dziennika robot i jednocze$nie zawiadamia o tej gotowosci inspektora nadzoru
inwestorskiego. Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiagzany jest dokona¢ odbioru
zgloszonych przez Wykonawce robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie
pdzniej jednak niz 5 dni roboczych od daty zgloszenia gotowosci do odbioru i potwierdza
odbidr robot Protokotem odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do
Dziennika robot. Jezeli inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbidr robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu za zbegdny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce
niezwlocznie, nie poézniej niz w terminie 5-u dni.

12.0dbidr czeSciowy robodt jest dokonywany w celu prowadzenia cze$ciowych rozliczen za
wykonane roboty. Po zakonczeniu wykonania czesci robot, Wykonawca zglasza gotowos$¢
do odbioru czesci robdt poprzez odpowiedni wpis do Dziennika robot oraz powiadamia o
gotowosci do odbioru inspektora nadzoru inwestorskiego. Dokonanie Odbioru czesciowego
nastepuje Protokotem odbioru czeSciowego na podstawie sporzadzonego przez Wykonawce,

I akceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu robot wykonanych
czesciowo, W terminie do 10 dni roboczych liczac od dnia zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru cze$ciowego.

13.Strony postanawiaja ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy.

14.Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego
wpisem do Dziennika robot w terminie umozliwiajacym udzial przedstawicieli
Zamawiajgcego w probach i sprawdzeniach.

15.Wykonawca, niezaleznie od wpisu do Dziennika robdt, obowiazany jest zglosi¢ na pismie
Zamawiajacemu fakt wykonania robot budowlanych i gotowos$¢ do odbioru koncowego.
Inspektor nadzoru potwierdzi gotowo$¢ do odbioru koncowego lub stwierdzi brak gotowosci
do odbioru w terminie do 5 dni roboczych od daty zgtoszenia. Od potwierdzenia gotowosci do
odbioru zaleza dalsze czynno$ci zwigzane z odbiorem koncowym.

16.0dbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek
poinformowania podwykonawcow, przy udziale ktorych wykonat przedmiot umowy.

17.Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy przedmiotu umowy w terminie
do 5 dni roboczych od daty, w ktorej inspektor nadzoru potwierdzi gotowo$¢ do odbioru
Zamawiajacemu. Czynnosci odbioru trwaja do 7 dni roboczych. Wykonawca na rozpoczecie
czynno$ci odbioru koncowego przedklada operat powykonawczy (dokumentacja
przygotowana w sposob estetyczny, umozliwiajacy bezproblemowe z niej korzystanie -
wszystkie czesci sktadowe powinny by¢ spigte), zawierajacy (w zaleznosci od potrzeb oraz
specyfiki robot) 1 egz. Dziennika robot oraz po 3 egz:
a) oswiadczenia kierownika budowy o zakonczeniu robot,
b) dokumentacji technicznej powykonawczej inwestycji, potwierdzeniem ztozenia pomiaru
powykonawczego instalacji wykonanej w obiekcie, protokotéw odbiorow technicznych,
C) atestow i aprobat technicznych podstawowych materiatow uzytych do inwestycji,
d) kart gwarancyjnych DTR, protokot badan i sprawdzen,
e) wszystkich innych potrzebnych dokumentow niezbednych do prawidtowego
przeprowadzenia czynnosci odbiorowych i zakonczenia budowy.
18.Strony postanawiaja, ze z rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego zostanie spisany
protokot zawierajacy wszystkie ustalenia w toku odbioru, jak tez termin wyznaczony na
usunigcie wad i usterek.



19. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady lub usterki, to Zamawiajacemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

a) Zamawiajacy moze zada¢ ich usunigcia, wyznaczajac w tym celu Wykonawcy
odpowiedni termin, a po bezskutecznym uplywie tego terminu Zamawiajacy moze
usuna¢ wady i usterki wtasnym staraniem na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, na
co Wykonawca wyraza zgode 1 O nie ma wptywu na dalsze lub przyszte roszczenia z
tytutu gwarancji.

b) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia lub gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca
nie zdota ich usuna¢ w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢,
jezeli wady sg istotne; jezeli wady nie sg istotne, Zamawiajacy moze zadaé obnizenia
wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy Wykonawca
nie usunal wad w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

20. Na zakonczenie czynno$ci odbioru koncowego komisja sporzadza Protokot odbioru
koncowego robdt bez wad i usterek. Podpisany Protokét odbioru koncowego robot jest
podstawa do dokonania koncowych rozliczen Stron.

21. Uprawnienia wynikajace z ust. 20 majg zastosowanie takze po dokonaniu czynnosci odbioru,

jako uprawnienia z tytutu r¢kojmi i gwarancji.

22.Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad i usterek.

23.Zakres robot zrealizowany przez podwykonawcOw podlega odbiorom czeSciowym i
koncowemu przez Wykonawce i zatwierdzeniu odbioru przez odpowiedniego inspektora
nadzoru.

24.7a dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy, Protokotu odbioru konicowego robot.

§ 10

1. Wykonawca o$wiadcza, ze przystuguja mu wylaczne i nieograniczone autorskie prawa
majatkowe, ktore nie naruszajg | nie beda narusza¢ praw autorskich osob trzecich, do
wszelkich materiatow i wynikow prac, o ktorych mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy,
dostarczonych Zamawiajgcemu przez Wykonawce oraz ze nie udzielil Zzadnych licencji na
korzystanie z dziel stanowigcego przedmiot niniejszej Umowy.

2. W przypadku zgloszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczen z tytutu korzystania
przez Zamawiajacego z przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do
podjecia na swoj koszt 1 ryzyko wszelkich dziatan prawnych zapewniajacych nalezyta
ochrong Zamawiajgcego przed takimi roszczeniami o0sob trzecich. W szczegdlnosci
Wykonawca zobowigzuje si¢ zastapi¢ Zamawiajgcego czy tez w przypadku braku takiej
mozliwosci przystagpi¢ po stronie Zamawiajacego do wszelkich postepowan toczacych sie
przeciwko Zamawiajacemu. Wykonawca zobowigzuje si¢ takze zrekompensowaé
Zamawiajacemu wszelkie koszty, jakie Zamawiajacy poniesie lub jakie bedzie zobowigzany
ponie$s¢ w zwiagzku z dochodzeniem roszczenia z zakresu prawa autorskiego, jakie osoba
trzecia zgtosi w zwiazku z tym, ze Zamawiajacy korzysta z przedmiotu niniejszej umowy.

3. Z chwila dokonania odbioru przedmiotu umowy Wykonawca przenosi na Zamawiajacego
autorskie prawa majgtkowe do przekazanych opracowan projektowych:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania opracowania - wytwarzanie jakakolwiek technika
egzemplarzy, w tym technika cyfrowa,

b) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktorych opracowanie utrwalono -
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy,

c) w zakresie rozpowszechniania opracowania w sposob inny niz okre$lony powyzej -



publiczne wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, publiczne udostepnianie opracowania w
taki sposob, aby kazdy mogl mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym,

d) w zakresie udostepniania opracowania osobom trzecim w celu wykonania przez nie
nadzoru nad wykonaniem prac realizowanych na podstawie tego opracowania,

e) w zakresie dokonywania w opracowaniu zmian wynikajacych z potrzeby zmiany
rozwigzan projektowych, zastosowania materiatow, ograniczenia wydatkéw, zmiany
obowigzujacych przepisow.

§ 11

1. Zamawiajgcy ustanowi inspektora nadzoru przed planowanym terminem rozpoczecia robot
budowlanych. O ustanowieniu inspektora nadzoru Wykonawca zostanie poinformowany na
pismie. Ustanowiony inspektor nadzoru dziata¢ bedzie w ramach obowiazkow ustalonych
opisanych w ustawie Prawo Budowlane i uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) reprezentowania Zamawiajacego na terenie robot przez sprawowanie kontroli zgodnosci
iej realizacji ze SST, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami
wiedzy technicznej,

b) sprawdzania jako$ci wykonywanych robdt, wbudowanych urzadzen i wyrobow, a w
szczegblnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow wadliwych i1 niedopuszczonych do
obrotu i stosowania,

C) sprawdzania i odbioru robdt ulegajacych zakryciu oraz przygotowanie i udziat w czynno-
$ciach odbioru wykonanych robét i przekazywania ich do uzytkowania,

d) potwierdzania faktycznie wykonanych robdt oraz usunigcia wad, a takze, na zadanie
Zamawiajacego, kontrolowanie rozliczen budowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie
Wykonawcy. Zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 4 w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania
przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang w terminie 5 dni roboczych od
daty przedtozenia propozycji i wytacznie wtedy gdy kwalifikacje i do§wiadczenie wskazanej
osoby beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i do$wiadczenia osoby wymaganej
postanowieniami Specyfikacji warunkéw zamowienia.

3. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2
przed planowanym skierowaniem do kierowania robotami.

4. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie ..............ccoceveiens tel,

5. Ustanowiony kierownik budowy oraz kierownicy robot dziataja w ramach obowigzkoéw
ustanowionych w ustawie Prawo Budowlane.

6. Wykonawca powierzy opracowanie dokumentacji projektowej pozwalajacej na wykonanie
robot budowlanych osobie wskazanej przez Wykonawce w Ofercie Wykonawcy. Zmiana
osoby, o ktorej mowa w ust. 8 w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang w terminie 5 dni roboczych od daty przedtozenia
propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby beda takie
same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia osoby wymaganej postanowieniami
Specyfikacji warunkow zamowienia.

7 Wykonawca ustanawia projektanta w osobie ......."" ...... s
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§ 12

1.Mozliwo$¢ zmian umowy zostala opisana w SWZ.

2.Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznoS$ci.

3.Stosownie do tresci art. 436 pkt 4 lit. b) ustawy pzp Zamawiajacy przewiduje mozliwosé
zmiany wysokosci wynagrodzenia umownego w nastepuiacych przypadkach:

1)w przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug,

2) w przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace, albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002
r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz.U, z 2020 r., poz. 2207).

Zmiana wynagrodzenia nie dotyczy zmiany od 1 stycznia 2023 r. ktora jest opublikowana w
Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 13 wrzesnia 2022 r. w sprawie wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace §1 i §2 (Dz.U. z 2022 r. poz. 1952) ktorg nalezy
uwzgledni¢ przy ksztaltowaniu ceny, zgodnie z harmonogramem robot.

3) w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub zmiany wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitalowvch, o ktorych
mowa W ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych,

5) iezeli zmiany okreslone w pkt. 1 )-4) beda miaty wptyw na koszty wykonania umowy przez
Wykonawce.

4. W svytuacii wystapienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 3 pkt. 1) ninieiszego paragrafu
Wykonaweca jest uprawniony zlozy¢é Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiane umowy w
zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po weiSciu w zycie przepiséw
zmieniajacych stawke podatku od towardow i ustug. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarow i
ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie
umowy.

5. W sytuacii wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 3 pkt. 2) niniejszeqo paragrafu
Wykonaweca jest uprawniony zlozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiane umowy W
zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po weiSciu w zycie przepiséw
zmieniajacych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace. Wniosek powinien zawiera¢
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie umowy, w
szczegblnosci Wykonawca zobowiazuie sie wykazac¢ zwiazek pomiedzy wnioskowana kwota
podwyzszenia wynagrodzenia, a wpltywem zmiany minimalnego wynaarodzenia za prace na
kalkulacie wynagrodzenia. Wniosek powinien obeimowaé jedynie dodatkowe Kkoszty
realizacii umowy, ktore Wykonawca obowiazkowo ponosi w zwiazku z podwyzszeniem
wysokosci ptacy minimalnej. Zamawiajacy o$wiadcza, iz nie bedzie akceptowal, kosztow
wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktoére nie Sa
konieczne w celu ich dostosowania do wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace, W
szczegblnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajacej wysoko$¢
placy minimalne;.

6. W sytuacii wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 3 pkt. 3) niniejszeqo paragrafu
Wykonawca jest uprawniony zlozy¢é Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiane umowy W
zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczegolnosci Wykonawca zobowiazuie
sie wykaza¢ zwiazek pomiedzy wnioskowana kwota podwyzszenia wynagrodzenia a
wplywem zmiany zasad, o ktorych mowa w ust. 3 pkt. 3) niniejszego paragrafu na kalkulacie
wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, ktore



Wykonawca obowiazkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, 0 ktorych mowa w ust. 3 pkt.
3) niniejszego paragrafu.
7.W sytuacji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 3 pkt. 4) niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiane umowy W
zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i
wysoko$ci wplat do pracowniczych planéw kapitatowych. Wniosek powinien zawieraé
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczegolno$ci
Wykonawca zobowiazuje sie wykaza¢ zwiazek pomiedzy wnioskowana kwota podwyzszenia
wynagrodzenia a wplywem zmiany zasad, o ktorych mowa w ust. 3 pkt. 4) niniejszego
paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty
realizacji umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, 0O
ktorych mowa w ust. 3 pkt. 4) niniejszego paragrafu.
8.Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 3 pkt 1)-4)
obejmowac¢ bedzie wytacznie ptatnosci za roboty lub ustugi, ktoérych w dniu zmiany jeszcze nie
wykonano.
9. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 3 moga zosta¢ dokonane adekwatnie do okoliczno$ci, ktore je
uzasadniaja, W szczegolnosci ewentualna zmiana zasad rozliczen powodujaca podwyzszenie
wynagrodzenia Wykonawcy nastapi wylacznie o wskaznik wynikajacy z obowiazujacych
przepisoOw lub zakresu dokonanej zmiany sposobu wykonywania umowy. Zmiana
wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia zmian prawnych, o ktérych mowa w ust.
3, bedzie mogta nastapi¢, jezeli zmiany te beda powodowaty udokumentowany wzrost (lub
zmniejszenie) kosztow niewykonanych jeszcze prac o wigcej niz 5 wynagrodzenia
przewidywanego za ich realizacjg.
10. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego
wykonawcy w przypadku zmiany cen materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja
zamoOwienia, Z tym zastrzezeniem, ze:
1)minimalny poziom zmiany ceny materialow lub kosztow, uprawniajacy strony umowy do
zadania zmiany wynagrodzenia wynosi 5% w stosunku do cen lub kosztow z miesigca, w
ktorym ztozono oferte Wykonawcy,

2)poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaznika zmiany cen
materiatow lub kosztéw ogloszonego w komunikacie prezesa Glownego Urzedu
Statystycznego, ustalonego w stosunku do kwartatlu, w ktorym zostata zlozona oferta
Wykonawcy; poziom zmiany bedzie stanowil roznice ceny materialow lub kosztow
ogtoszonych w komunikacie prezesa Gtoéwnego Urzedu Statystycznego z miesiaca, za ktory
wnioskowana jest zmiana a poziomem cen materialow/ kosztow wynikajacych z komunikatu
Prezesa GUS za miesigc, w ktorym zostata ztozona oferta Wykonawcy,

3)sposob okre$lenia wpltywu zmiany ceny materiatdéw lub kosztow na koszt wykonania
zamoOwienia nastapi na podstawie wniosku strony wnioskujacej o zmiane i dokumentow
dotaczonych do tego wniosku potwierdzajagcych m. in. rzeczywiste zastosowanie
poszczegbdlnych materialow/poniesienie poszczegolnych kosztow w ramach niniejszego
zamowienia, a takze na podstawie komunikatow Prezesa GUS, o ktorych mowa powyzej.

4)maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy ze wzgledu na
zaistnienie w/w okolicznoéci, to lacznie 5% w stosunku do wartosci catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 2 niniejszej umowy.

11.Wykonawca, ktorego wynagrodzenie =zostalo zmienione w trybie okre§lonym W
powyzszym ust. 3 i ust. 10, zobowiazany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, W zakresie odpowiadajacym zmianom cen
materiatlow lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli przedmiotem
umowy sg ustugi, a okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.



12.Wykonawca w terminie 21 dni od daty zawarcia niniejszej umowy przedstawi pisemnie
szczegotowa kalkulacje kosztow wykonania zamowienia (SKK - oparta na kalkulacji ceny
ofertowej) z uwzglednieniem wyszczegolnienia wptywu na przedmiotowe koszty
obowiazujacych w momencie sporzadzenia oferty na wykonanie zamowienia stanowiacego
przedmiot niniejszej umowy okolicznos$ci i aspektéw, o ktorych mowa w ust. 3 i ust. 10 (tzn.
poziomu przyjetych i uwzglednionych w ofercie cen i kosztow w tym zakresie zwigzanych z
realizacja prac objetych przedmiotem umowy, w tym ryzyK z tym zwiazanych oraz roznic
wzgledem wskaznikow GUS). Kalkulacja ta bedzie stanowila w szczego6lnosci bazowy
material pordéwnawczy w stosunku m. in. do kalkulacji waloryzacyjnej, w przypadku
wnioskowania 0 zmiane wysokosci wynagrodzenia. Nieprzekazanie przedmiotowej
kalkulacji lub przekazanie kalkulacji niekompletnej, nieprecyzyjnej, niejasnej, nierzetelnej,
czy niespOjnej bedzie stanowi¢ podstawe do odmowy uwzglednienia wniosku 0 zmiane
wynagrodzenia umownego w trybie okreslonym w ust. 3 lub ust. 10 z uwagi na brak
mozliwosci realnej weryfikacji takiego wniosku wzgledem uwarunkowan ofertowych (tj.
kontekstu ustalenia wptywu zmian na koszty realizacji zamowienia).
13.0bowiazek udowodnienia wpltywu zmian, o ktorych mowa w ust. 3 i ust. 10 niniejszego
paragrafu na zmiang wynagrodzenia nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy
dokonania zmiany umowy przez Zamawiajacego.
14.Zmiana wynagrodzenia moze nastapi¢ co kwartat, poczawszy najwczesniej od 3-go miesigca
obowigzywania niniejszej Umowy.

§ 13
1. Oprécz przypadkéw wymienionych w tresci Ksiegi Il tytutu VII i tytutu XV Kodeksu
cywilnego, Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych
sytuacjach:
1) Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci si¢ o przyczynie uzasadniajacej odstgpienie:

a) W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy,

b) gdy zostanie powzieta informacja o grozacej upadtosci Wykonawcy,

c) gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

d) w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczat robot w ustalonym terminie z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy i opdznienie wynosi co najmniej 30 dni,

e) w przypadku, gdy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nastgpita przerwa w
realizacji przedmiotu umowy trwajaca dtuzej niz 30 dni,

f) w przypadku koniecznosci  wielokrotnego dokonania bezposredniej zaplaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznosci dokonania bezposrednich
zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci przedmiotowej umowy,

g) jezeli Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umowa lub tez nienalezycie wykonuje
SWOje zobowigzania umowne, a W szczeg6lnosci:

jezeli kierownik budowy wstrzyma wykonywanie rob6t budowlanych,

— jezeli wykonane roboty majg istotne wady, ktore nie zostaly usunigte w
wyznaczonym terminie,

— Woykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszag umowa W sposdb niezgodny z
Dokumentacjg projektows, SST, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejsza
umowg, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajacego,

— Jezeli Wykonawca w trakcie wykonywania prac nie przestrzega Wymogoéw Prawa,
Zasad wiedzy technicznej, decyzji organé6w administracji publicznych i wszelkich



norm majacych zastosowanie do robot mimo uptywu siedmiu (7) dni od daty
pisemnego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszen, o ile naruszenia te sg
wylacznie zawinione przez Wykonawce.
h) w przypadku niewywiagzywania si¢ z obowigzku wskazanego w § 4 ust. 19 lub zmiany
sposobu zatrudnienia osob realizujacych czynnosci o ktorych mowa w § 4 ust. 18.
2)Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy nie wywigzuje
si¢ Z obowigzku zaptaty faktury w terminie 30 dni od uptywu terminu na zaptatg okreslonego w
umowie pomimo dodatkowego wezwania do zaptaty wystawionego na pismie.
2. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia | powinno zawiera¢ uzasadnienie.
3.0dstapienie od umowy wywoltuje skutek ex nunc, tj. wywiera skutki na przysztos¢.
4.W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja nastepujgce
obowigzki szczegotowe:
1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi
szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku wg. stanu na dzien odstgpienia,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w terminie i zakresie obustronnie uzgodnionym.
Koszt zabezpieczenia obciaza te strone umowy z przyczyn ktorej odstapiono od umowy,
3) rozliczenie za zrealizowany zakres robot, wynikajacy z protokotlu inwentaryzacji robot w
toku wg stanu na dzien odstapienia, nastapi na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy
opracowanego hna podstawie cen rynkowych. Przedmiotowa kalkulacja podlega
zweryfikowaniu i zaakceptowaniu przez Zamawiajacego.
4) po zabezpieczeniu przerwanych robdt, na podstawie protokotu inwentaryzacji Zamawiajacy
przejmie teren budowy pod swoj nadzor. Z czynnosci tej strony sporzadza protokot.
5) Jezeli Wykonawca wykona czynno$ci okre§lone umowa w sposob wadliwy albo sprzeczny z
umowg, Zamawiajacy moze wezwac¢ go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ mu w tym
celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy
moze od umowy odstgpi¢ lub powierzy¢ dalsze wykonanie umowy innej osobie na koszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy.
§ 14
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zaméwien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz inne
odpowiednie przepisy prawa.
§ 15
Wiasciwym do rozpoznawania sporow Wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad
siedziby Zamawiajacego.
§ 16
Ewentualne sporv w relaciach z Wykonawca o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych
zawarcie ugody jest dopuszczalne, poddane beda mediaciom lub innemu polubownemu
rozwiazaniu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnei Rzeczpospolitej Polskiej,
wybranym mediatorem albo osoba prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

§ 17
Umowe niniejsza oraz zataczniki wymienione w § 2 sporzadzono w 2 egzemplarzach, po jednym
dla kazdej strony.



Zamawiajacy: Wykonawca:






