Umowa Nr ZP.271.3.2022

zawartadnia ................ 2022 r., w Tyszowcach pomiedzy:

Gming Tyszowce, z siedzibg ul. 3 Maja 8, 22-630 Tyszowce

NIP: 921 198 72 90, REGON: 950369050,

reprezentowang przez:

Andrzeja Podgoérskiego — Burmistrza Tyszowiec

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Tyszowce —Krystyny Leja
zwang w dalszej cze$ci umowy ,,Zamawiajacym”,

zwanym w dalszej cze$ci umowy ,,Wykonawceg”,

o0 nastepujacej tresci:

1.

2.

1.

Oswiadczenia Stron

Strony o$wiadczaja, ze niniejsza umowa, zostala zawarta w wyniku udzielenia
zamoOwienia publicznego w trybie podstawowym, o ktorym mowa w art. 275 pkt. 1
ustawy z 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamoéwien publicznych (t.j.Dz. U. z 2021 r.
poz. 1129 z p6zn.zm.)

Zadanie realizowane bedzie przy udziale s$rodkow celowych Wojewodztwa
Lubelskiego dofinansowane na zadania okreslone w ustawie o ochronie gruntow
rolnych i lesnych.

§1
Przedmiot umowy
Przedmiotem niniejszej umowy s3 roboty budowlane :

Przebudowa ( modernizacja ) drogi wewnetrznej- dojazdowej do

gruntow  rolnych w Kolonii Czartowiec w km; 0+000-+-0+440).
realizowana przy udziale SrodkOw ... ,
Szczegdtowy zakres oraz sposob wykonania robot budowlanych okresla: dokumentacja
projektowa, stanowigca Zatacznik Nr 1 do umowy i STWiORB.

2. W przypadku rozbieznosci pomigdzy projektem budowlanym, Specyfikacja Techniczna

Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych 1 przedmiarem robot, wigzace sa zapisy wg

nastepujacej hierarchii dokumentow:
1) projekt budowlany,



2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych,

3) przedmiar robot.

Przedmiary robot zalaczone do SWZ maja charakter pomocniczy. Wykonawca
zobowigzany jest do doktadnego sprawdzenia ilo$ci robot z dokumentacja projektows.

Z uwagi na to, ze umowa na roboty jest umowa ryczaltowa w przypadku wystapienia w
trakcie prowadzenia robot wiekszej ilosci robot w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej
nie bedzie mogto by¢ uznane za roboty dodatkowe z zadaniem dodatkowego
wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robot lub we wzorze tabeli elementow
rozliczeniowych robot koniecznych do wykonania wynikajacych z dokumentacji
projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ich wykonania na podstawie
projektu w cenie umownej.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty i dostarczyé materialy zgodne z
dokumentacja projektowa i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych (STWiORB). W przypadku, gdy materialty lub roboty nie beda w peni
zgodne z dokumentacja projektowa lub STWiORB i wptynie to na niezadowalajaca
jako$¢ elementu budowli, to zostang zastgpione innymi, a elementy budowli beda
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu btedow
w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru
inwestorskiego, ktorzy w porozumieniu z projektantem podejma decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWiOR oraz
obowigzujacymi przepisami prawa, sztukg budowlang, zawarta

umowa, uzgodnieniami z Zamawiajacym dokonanymi w trakcie realizacji robot.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z przedmiotem umowy W oparciu
0 dokumentacje¢ projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych, i nie zglasza zastrzezen dotyczacych przedmiotu umowy i warunkow
realizacji umowy.

§2

Terminy realizacji
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamowienie w terminie, do dnia 31.07.2021 r.
Termin realizacji przedmiotu zamowienia wskazany w umowie moze ulec zmianie
jedynie z przyczyn stanowigcych podstawe do zmiany umowy zgodnie z jej
postanowieniami.
Za dat¢ wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej umowy,
uznaje si¢ dat¢ odbioru, stwierdzong w protokole odbioru koncowego podpisanym przez
Zamawiajacego, Inspektora nadzoru i Wykonawce. Za dat¢ wykonania nie bedzie uznana
data zgltoszenia robot przez wykonawce do odbioru.
Wykonawca powinien zglosi¢ do odbioru wykonane prace w terminie umozliwiajacym
wykonanie czynnosci odbioru zgodnie z § 6 ust. 31 5 umowy.



§3

Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie:
............................ zk. netto, plus nalezny podatek VAT w wysokosci ............ zk
Lacznie wynagrodzenie brutto wynosi  .......cccceieiininne zl
(STOWRIE: «oeeneenneeneeiaiieiieiitineeietenrenecnasances /100 zt.).
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, ktdre nie
podlega zmianie w czasie trwania umowy 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczaltowego Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania z nalezytg staranno$cig wszystkich rob6t budowlanych
I czynnosci niezbednych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy, oraz do
poniesienia ryzyka z tytulu oszacowania kosztéw zwigzanych z realizacja przedmiotu
umowy, a takze oddziatywan innych czynnikow majacych lub mogacych mie¢ wpltyw na
koszty.
Podstawa do okreslenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa z
ktorej wynikajg ilo$ci robot. Przedmiar robot ma charakter pomocniczy.
Niedoszacowanie, pominig¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktdrym mowa
w ust. 1.

§4
Obowiazki Stron

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy dokumentacji budowlanej, kopii zgloszenia robot
budowlanych oraz dziennika budowy,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu
zamoOwienia w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy,

3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia koncowego odbioru robdt budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamoéwienia,

4) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawcg,

5) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata umowionego wynagrodzenia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie ze Specyfikacja Warunkow Zamowienia,
dokumentacjg projektowsa, oferta Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej, sztuka
budowlang, oraz obowigzujgcymi przepisami prawa i warunkami bezpieczenstwa,

2) dostarczenie wlasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia,

o ktorym mowa w § 3, materiatow niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,

3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktorym mowa w ust. 1

pkt 2,



4) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego placu budowy i zabezpieczenie
prowadzonych robdt zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, oraz dbanie 0 stan
techniczny i1 prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania,

5) nadzor i przestrzeganie przepisow BHP oraz przepiséw przeciwpozarowych,

6) niezwloczne powiadamianie Zamawiajacego o wykonaniu robot zanikajacych,

7) biezace informowanie Zamawiajagcego o konieczno$ci wykonania Przedmiotu
zamoOwienia w sposob odmienny od umodwionego w terminie 2 dni od daty
stwierdzenia takiej konieczno$ci,

8) uiszczanie oplat za pobor wody dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan
licznika,

9) pokrycie kosztow zwigzanych z urzadzeniem i organizacja zaplecza dla potrzeb

budowy,

10) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujacych si¢ w bezposrednim sgsiedztwie placu budowy, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

11) uczestniczenic we wszystkich naradach zwotywanych przez Zamawiajgcego,
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

12) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robot,

13) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pozniejszym niz
termin odbioru koncowego wykonanych robot,

14) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robdt budowlanych, elementow
nieobjetych zakresem przedmiotu zamdwienia do stanu sprzed rozpoczgcia robot
budowlanych,

15) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatbw w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego,

16) zabezpieczenie zdemontowanych materialdbw i urzgdzen w sposOb niezagrazajacy
zyciu 1 zdrowiu pracownikow 1 0sob trzecich,

17) zgloszenie wykonania robot do odbioru,

18) dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestOw na materiaty
1 urzadzenia wbudowane przez Wykonawce,

19) przygotowanie dokumentéw do odbioréw czgsciowych i odbioru koncowego,

20) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robot oraz ujawnionych
w okresie gwarancji 1 rgkojmi za wady,

21) prowadzenie zaprojektowanych prac budowlano-montazowych oraz prac
rozbiorkowych ze szczegdlng ostroznoscia, zachowaniem przepisow BHP oraz

22) uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu prac budowlanych i montazowych
w danym dniu — kazdego dnia,
23) utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy,
a takze w trakcie prowadzenia robot — zabezpieczenie 1 uniemozliwienie dostgpu
na plac budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie
zagrozenia,



24) przedktadanie Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, i jej zmian,

25) przedktadanie Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
oraz ich zmian,

26) przekazanie Zamawiajagcemu przedmiotu zamowienia w stanie gotowym do
przystapienia do uzytkowania.

27) Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim

na zdrowiu i mieniu, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.

Wykonaweca jest wytworca odpadow w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia

14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamdwienia ma obowigzek
w pierwszej kolejnosci poddania odpadow budowlanych (odpadéw betonowych, gruzu
budowlanego) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji
robot, wymagajace wywozu, ktorego dokona Wykonawca, nienadajace si¢ do ponownego
wykorzystania, pochodzace z roboét rozbidrkowych, beda w posiadaniu Wykonawcy.
Wytworzone podczas prac rozbidorkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest
segregowa¢ w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu wywozu

z placu rozbiorki.

Wykonawca jest zobowigzany wspoOtpracowa¢ w trakcie realizacji prac z
przedstawicielami Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ zorganizowac¢ prace w sposob nienarazajacy uzytkownikow
obiektow 1 o0sOb trzecich na niebezpieczenstwa 1 ucigzliwosci wynikajace z
prowadzonych robot, powodujace niemozno$¢ prowadzenia biezacej dziatalnosci, z
jednoczesnym zastosowaniem szczegoOlnych srodkéw ostroznosci.

§5

Rozliczenie Przedmiotu umowy
Rozliczanie robot z Wykonawcg bedzie regulowane fakturg koncowsa, w terminie
do 30 dni od daty prawidlowego zlozenia, wraz z odpowiednimi protokotami
wykonanych robot, z uwzglednieniem zapiséw dotyczacych podwykonawstwa, o
ktorym mowa w kolejnych ustepach niniejszego paragrafu.
Do faktury wystawionej przez Wykonawce zataczone bedzie zestawienie naleznosci dla
wszystkich Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow 2z oswiadczeniem
Podwykonawcéw o sptaceniu zobowigzan Wykonawcy wynikajacych z zawartych umoéw
0 podwykonawstwo.



Terminy, o ktérych mowa w ust. 1 rozpoczng swoj bieg w przypadku lacznego

wystgpienia nastepujacych przestanek:

1) przedtozenie Zamawiajacemu o$wiadczen wszystkich Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow, wzgledem ktoérych Zamawiajacy wraz z Wykonawca ponosi
solidarng odpowiedzialno$¢, ze wszelkie wzajemne zobowigzania finansowe zwigzane
z wykonanymi robotami budowlanymi, stanowigcymi przedmiot umow
o podwykonawstwo, lub zwigzane z uslugami i dostawami, stanowigcymi przedmiot
umow o podwykonawstwo, zostaly przez Wykonawce uregulowane.

2) przedtozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce w formie tabelarycznej zestawienia
naleznos$ci wraz z informacjami o ich sptacie dla wszystkich Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcéw za wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot
umow o podwykonawstwo, lub ustugi i dostawy, stanowigce przedmiot umow
0 podwykonawstwo.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy

wskazany w fakturze, z zastrzezeniem ust. 5.

Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w pelnej kwocie jest przedtozenie

Zamawiajacemu o$wiadczen Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcow, o ktérych

mowa w ust. 3, w stosunku do ktérych Zamawiajacy ponosi solidarng odpowiedzialnos¢

na zasadzie art. 143b- 143c ustawy Prawo zamowien publicznych lub na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym, ze wszelkie nalezno$ci wobec nich zostaty przez

Wykonawce uregulowane, w tym naleznosci zafakturowane, wymagalne po dacie

ptatnosci wzgledem Wykonawcy.

Zamawiajacy dokona  bezposredniej zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia,

przystugujacego Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart

zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe O

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢

od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawcg.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 6, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z

oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

. Bezposrednia zaplata, obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez

Zamawiajacego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawarl przedtozong Zamawiajagcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce,

2) mozliwosci zgloszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci
bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 7.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 9 pkt 2,

w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 9 Zamawiajacy

moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, wynosi 30

dni od uptywu terminu.

Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT na:

Gmina Tyszowce, ul. 3 Maja 8, 22-630 Tyszowce, NIP: 921 198 72 90 i wskazuje jako

ptatnika Gmine Tyszowce.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czesci zafakturowanej

kwoty w przypadku stwierdzenia, ze jest ona niewlasciwa lub wymaga dodatkowego

sprawdzenia.

Wykonawca przed podpisaniem Umowy ztozyt kosztorys wskazujacy sposob kalkulacji

wynagrodzenia ryczaltowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem

zamoOwienia roboty) z wyszczegllnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym

sktadnikow cenotworczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od R

I S; Kz — koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

Ceny robot w zlozonym przed podpisaniem umowy kosztorysie ofertowym nie beda

podlegaty waloryzacji ze wzgledu na inflacje 1 beda podstawa do okreslenia stawek do

rozliczen:

1) rob6t zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstgpienia od Umowy,

2) robot zamiennych.

3) ewentualnie zamoéwienia polegajacego na powtorzeniu podobnych robot budowlanych

realizowanego na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.



17.

18.

W przypadku, gdyby roboty nie byly objete w kosztorysie o ktorym mowa w ust. 15,
zostang rozliczone wg cen wynegocjowanych nie wyzszych niz 90% cen
SEKOCENBUD z ostatniego kwartatu, w ktorym pojawita si¢ publikacja
SEKOCENBUD.

Za date platnosci wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 Strony zgodnie uznaja
dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

§6
Odbiory robaét
Strony zgodnie postanawiaja, ze podstawg wystawienia faktury bedzie protokot odbioru
koncowego.
Odbiory roboét zanikajacych dokonywane beda przez Inspektora nadzoru na podstawie
pisemnego zgloszenia Inspektorowi nadzoru w ciggu 5 dni roboczych od dnia ich
zgloszenia.
Inspektor nadzoru jest zobowigzany do zweryfikowania, zgloszonych przez
Wykonawce do odbioru robét, stanowigcych przedmiot zamoéwienia, w terminie nie
dhuzszym niz 5 dni robocze od dnia zgtoszenia ich do odbioru przez Wykonawcg.
Jezeli Inspektor nadzoru stwierdzi, ze zgloszone przez Wykonawce do odbioru roboty
budowlane nie =zostaly wykonane w sposob uzasadniajacy ich gotowos¢ do
przeprowadzenia odbioru czgsciowego lub koncowego, Zamawiajacy nie przystapi do
przeprowadzania czynnos$ci odbiorowych.
Komisyjny odbiér czesciowy 1 koncowy robdt zorganizowany bedzie przez
Zamawiajagcego w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktorym Inspektor nadzoru
potwierdzi gotowos¢ do odbioru przez Zamawiajagcego wykonanych robot
budowlanych, stanowigcych Przedmiot zamdwienia.
Przeprowadzone czynno$ci odbiorowe zostang potwierdzone sporzadzeniem przez
Zamawiajacego protokotu odbioru czesciowego lub koncowego robot, ktoéry powinien
zosta¢ podpisany przez upowaznionych przedstawicieli stron umowy.
Do protokotu koncowego odbioru robdt budowlanych, Wykonawca ma obowigzek
dostarczy¢ komplet dokumentow odbiorowych w celu oddania do uzytkowania catosci
przedmiotu zamowienia:
1) Dziennik budowy.
2) Dokumentacj¢ powykonawcza, opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach.
3) Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen i inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami.
4) Os$wiadczenie Kierownika budowy o zakonczeniu robot budowlanych oraz
wykonaniu robdt zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujacymi przepisami
I normami.
5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane
sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane 1 ostemplowane przez
Kierownika budowy).



6) Inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza

7) Kosztorysy powykonawczy z zastosowaniem cen jednostkowych okreslonych w
kosztorysie ofertowym oraz ilosci faktycznie wykonanych robo6t i inne dokumenty
odbiorowe wskazane w STWIORB.

§7
Wady podczas odbioru

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcemu przyshuguja

nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze odméwic¢ odbioru do czasu
usunig¢cia wad lub odebra¢ Przedmiot zamowienia wyznaczajgc termin ich usunigcia
pod rygorem zaptaty kary umownej za kazdy dzien opdznienia w usunig¢ciu usterki
wysokosci 1000,00 zt.

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usuni¢cia, Zamawiajgcy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstgpi¢ od Umowy lub zgda¢ ponownego wykonania Przedmiotu zamodwienia,
jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie Przedmiotu zamowienia zgodnie 2z
przeznaczeniem.

Wykonawca nie moze odméwi¢ usunigcia wad, w ramach wynagrodzenia, o ktérym

mowa w § 3, bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym kosztow.

§8
Podwykonawcy

Wykonawca zobowigzuje si¢ — zgodnie z oswiadczeniem zawartym w ofercie, do

wykonania Przedmiotu zamowienia sitami wiasnymi.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia zamierzajacy

zawrze¢ umowe¢ podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest

obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu
tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej

z projektem Umowy.

Zamawiajagcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 7 dni pisemnego

zastrzezenia do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sa roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej
przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie 0 podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,



10.

11.

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoOwienia,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz
Podwykonawcy od odbioru robdt przez Zamawiajacego lub od zaptaty nalezno$ci
Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania umow
na roboty budowlane, dostawy lub wustugi z dalszymi Podwykonawcami, w
szczegblnoSci zapisow warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akceptacji |
zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera wysoko$ci wynagrodzenia Podwykonawcy,

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera klauzuli zatrudnienia spelniajacej
odpowiednio wymagania o ktérych mowa w § 13 Umowy,

7) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla Podwykonawcow przewyzszaja kwote
wynagrodzenia Wykonawcy wynikajaca z niniejszej] Umowy.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej Przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym

w ust. 3, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia przedklada

Zamawiajacemu poswiadczong (przez siebie) za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej

umowy o podwykonawstwo, ktorej Przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni

od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu

do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

w przypadkach, ktorych mowa w ust. 3.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

Przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okre§lonym w ust. 6, uwaza si¢ za

akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty

budowlane przedklada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie

zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo

o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 oraz umow

o podwykonawstwo, ktorych Przedmiotem sa dostawy materialdw budowlanych

niezbednych do realizacji Przedmiotu zamo6wienia oraz ustugi transportowe.

Wylaczenia, o ktorych mowa w ust. 8, nie dotycza rowniez umow o podwykonawstwo

0 wartosci wigkszej niz 50.000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy

niz okreslony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce 1 wezwie go

do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dluzszym niz 3 dni od dnia
otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptat¢ kary umowne;.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje si¢ odpowiednio do zawierania umow 0
podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami, oraz do zmian uméw O
podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno§¢ za roboty
budowlane, ktore wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie pelnienie funkcji koordynatora w stosunku do robot
budowlanych, realizowanych przez Podwykonawcow.

Powierzenie wykonania cze$ci robot budowlanych Podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej cze$ci zamowienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
Podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wlasnych pracownikow.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych, wynikajaca z braku
Podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wyniklta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywatl si¢, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w
postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany
inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywal si¢ w trakcie
postgpowania o udzielenie zamowienia.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zamowienia Wykonawca,

o ile s juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
Podwykonawcow i 0sob do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego

o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji
zamoOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktorym
w poOzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje zamowienia.

§9
Personel pelniacy samodzielne funkcje w budownictwie
Osobg upowazniong do kontaktow:

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do powolania Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie 1 kierowanie robotami objetymi
umowg przez osoby posiadajagce stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia
budowlane w specjalnosci drogoweyj.
Wykonawca ustanawia:
1) Kierownika budowy w specjalno$ci drogowej w zakresie kierowania robotami w
osobie..........coooiiiiia snrtel: oo supr.bud.nrs Lo ;
lub odpowiadajagce im wazne uprawnienia budowlane, ktore zostaly wydane na
podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow.
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Kierownik budowy dziata¢ bgdzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie

Prawo budowlane.

Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) prowadzenie dziennika robot,

2) przedktadanie Inspektorowi nadzoru wnioskéw o zatwierdzanie do wbudowania
materialow,

3) zglaszanie Zamawiajagcemu do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ulegajace
zakryciu badz zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub
ustalonych w dokumentacji projektowej prob i badan przed zgloszeniem ich do
odbioru,

4) pisemnie informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o terminie zakonczenia
robot ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robot zanikajacych (jezeli
Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora nadzoru zobowigzany jest
odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie
przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego);

5) koordynowanie wszystkich prac na budowie pomi¢dzy Podwykonawcami,

6) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych, odbiorach,

7) uczestnictwo w odbiorze koncowym zadania, w tym kontroli organéw uprawnionych,

8) informowanie Inspektora nadzoru o problemach lub okoliczno$ciach, ktore moga
wplynaé na jakos¢ robot lub op6znienie terminu zakonczenia zadania.

§ 10

Gwarancja, rekojmia
Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji na wykonany przedmiot zamdwienia na
okres .... miesiecy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.
Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.
W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w
terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o
ktorym mowa w § 3.
W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi
lub szkoda bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunigcia zagrozen lub niedopuszczenia do
powigkszenia si¢ szkody.
Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy telefonicznie,
a nastgpnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystgpienie wady.
W przypadku nieusunigcia wad we wskazanym terminie, Zamawiajagcy moze usungé
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetiajgcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.
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11.

12.

13.

14.

15.

W przypadku, gdy usuni¢cie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgledow
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten
uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuni¢cia wady, jezeli powiadomienie

o wystapieniu wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za
naprawienie wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych
urzadzeniach 1 materialach, ktére powstaly w wyniku uzytkowania uszkodzonych
urzadzen lub materialéw oraz wadliwie wykonanych robét.

W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie osoOb reprezentujagcych Wykonawce,

3) ztozeniu wniosku o ogloszeniu upadtosci,

4) wszczeciu postepowania upadtosciowego,

5) ogloszeniu swojej likwidacji,

6) zawieszeniu dziatalnosci.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane bgda do konca kazdego roku kalendarzowego
rozpoczynajac od roku nastepujacego po dacie odbioru robot oraz ostatni przeglad
gwarancyjny nie pdzniej niz na 30 dni przez uptywem okresu gwarancji. Przeglady
przeprowadzane beda komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie  wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przestaé
Wykonawcy protokét z przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia
stwierdzonych wad 1 usterek w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady 1 usterki objete
rekojmig lub gwarancja Wykonawca powinien na wtasny koszt usung¢ nie pozniej, niz

w ciggu 7 dni od daty podpisania protokotu z okresowego przegladu gwarancyjnego,
chyba, ze wykaze, ze usunigcie wad w tym terminie jest niemozliwe.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 13, Zamawiajacy moze
zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku
koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwsze] kolejnosci z kwoty zatrzymane;j
tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktorym mowa

w ust. 14, ktore zobowigzany jest zwroci¢ Zamawiajagcemu w ciggu 14 dni od dnia
otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.

§12
Klauzula zatrudnienia
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce, os6b wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji
zamoOwienia, t.j. wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robdt budowlanych:
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- operatorzy koparki lub koparko- tadowarki,
- pracownicy fizyczni wykonujacy prace objete zakresem zamoéwienia.*

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub

Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych

wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) Zzadania o$wiadczen 1 dokumentdow w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow i1 dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wWymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym

w tym wezwaniu terminiec Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej

dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o pracg przez Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujacych wskazane w ust. 1

czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub Podwykonawcy 0 zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace 0sob wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: dokladne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date zloZenia oswiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynnoSci wykonujq osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy
o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

2) poswiadczonqg za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce [ub
Podwykonawce Kopig umowy/umow o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzgdzony). Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w Sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegolnosci bez
adresow, nr PESEL pracownikow). Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce oplacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;,

(Obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te beda wykonywane samodzielnie i osobi$cie przez osoby fizyczne prowadzace dzialalno$¢ gospodarcza w postaci
tzw. samozatrudnienia).
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4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce [ub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrong
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych. Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

4. Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg osoéb wykonujacych wskazane w wust. 1 czynnoSci

Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary

umownej w wysokosci okreslonej w § 13 ust. 1 pkt 1) lit.e) umowy w sprawie

zamoOwienia publicznego. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez

Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia

spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub

Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, os6b wykonujacych

wskazane w ust. 1 czynnosci.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ sie¢ o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

§13
Kary umowne
1. Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je forma odszkodowania stanowig kary umowne
z nastepujacych tytutow:
1) Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty Zamawiajagcemu kar umownych

w nastepujacych przypadkach:

a) za zwlok¢ w wykonaniu rob6t budowlanych ustalonych w harmonogramie
rzeczowo — finansowym — w wysokosci 1000,00 zt. za kazdy dzien zwloki,
liczonej od terminu okreslonego w § 2,

b) za kazdorazowe nieuporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu prac
budowlanych 1 montazowych w danym dniu — kazdego dnia — w wysokos$ci
100,00 ztotych,

C) za zwloke w usuwaniu wad i usterek w Przedmiocie zamowienia, stwierdzonych
przy odbiorze lub ujawnionych w okresie r¢kojmi lub wynikajacych z gwarancji —
w wysokosci 500,00 zt., za kazdy dzien zwloki, liczony od terminu wyznaczonego
przez Zamawiajacego na usuni¢cie wad 1 usterek,

d) w kazdym przypadku braku zaplaty naleznego lub nicterminowej zaptlaty
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom — w wysokosci
1000,00 zt. niezaptaconej naleznosci,

e) w kazdym przypadku niedopetienia obowigzku, o ktorym mowa w § 12 ust. 1 —
w wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy dzien roboczy, w ktéorym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy
o prace wykonywata czynnosci wymienione w Rozdz.IV ust.4,
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f) za kazde nieprzedtozeniec do =zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany w wysokosci 2% tacznego wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 3 ust. 1,

g) za kazde nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2% tacznego wynagrodzenia
brutto okre§lonego w § 3 ust. 1,

h) za kazdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty,
zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy Pzp w wysokosci 5% lacznego wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 3 ust. 1.

Strony =zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupeiniajagcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane

Z wynagrodzenia za wykonane roboty.

Kary umowne z tytutu odstapienia od Umowy z winy Strony okres$la § 14.

Strony zastrzegaja mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytutow.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty
kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiagzku ukonczenia
robo6t lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej Umowy.

Suma naliczonych kar umownych nie moze przekroczy¢ kwoty 30% caltkowitego
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1.

§14

Zamawiajacy jest zobowigzany do =zaplaty Wykonawcy kar umownych z tytutu

odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach 1 wysokos$ciach:

1) z tytulu odstgpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego
—w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1,

2) z tytulu odstagpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy — w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust.
1,

Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty Zamawiajagcemu kar umownych z tytutu

odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach 1 wysokos$ciach:

1) z tytulu odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy — w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust.
1,

2) z tytulu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego — w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3
ust. 1.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajagcego do

wysokos$ci poniesionej szkody 1 utraconych korzysci.

16



Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane z wynagrodzenia
za wykonane roboty.

Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z roéznych
tytulow.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty
kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiagzku ukonczenia
robot lub jakichkolwiek innych zobowiazan wynikajacych z umowy.

§15
Odstapienie od Umowy
Oprocz wypadkow wymienionych w Kodeksie cywilnym, Stronom przystuguje prawo
odstapienia od umowy:
1) Zamawiajacemu — w nastepujacych przypadkach:

a) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamowienia, W
sposob niezgodny z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych, wskazaniami Zamawiajacego,
wskazaniami Inspektora/Inspektorow nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami
umowy, zostanie zgtoszony wniosek o upadtos¢ firmy Wykonawcy lub zostanie
wszczete postgpowanie likwidacyjne. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic
Zamawiajacego o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej, uzasadniajace;j
zgloszenie wniosku o upadtos¢ oraz zgtoszeniu lub wplynieciu wniosku
o upadto$¢, w terminie 7 dni od wystapienia tych okolicznosci,

b) gdy Wykonawca nie rozpoczat robot budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
1 nie podjat ich pomimo wezwania Zamawiajacego, ztozonego na pismie,

¢) w przypadku, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. b,

d) wystapita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorej
mowaw § Sust. 11,

e) jezeli Wykonawca realizuje Przedmiot zaméwienia z naruszeniem § 8 ust. 1,

f) jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku, o ktorym mowa w § 4 ust. 3 lub ust. 5,
pomimo pisemnego wezwania, dokonanego przez przedstawiciela Zamawiajacego,

g) jezeli Wykonawca nie dopelni obowigzku, o ktorym mowa w § 12 ust. 1, ust. 2
lub ust. 3.

h) jezeli Wykonawca nie rozpoczal robot, w wyznaczonym w umowie terminie, bez
uzasadnionych przyczyn lub opodznia si¢ z realizacja robot w stosunku do
ustalonych w umowie terminow,

i) jezeli Wykonawca, bez upowaznienia ze strony Nadzoru Inwestorskiego,
wstrzymuje roboty na okres dtuzszy niz 14 dni,

J) Wykonawca nie przedtuza waznos$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
lub ubezpieczenia, na warunkach okreslonych w Umowie,

2) Wykonawcy — w nastepujacych przypadkach:
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a) Zamawiajacy, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia odbioru robot lub
podpisania protokotu odbioru koncowego,

W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastagpi¢ w terminie

30 dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego odstapienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja

nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedtug
stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktorej winy nastgpito odstapienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, ktore nie moga by¢é wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych umowa, jezeli odstapienie od
umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca zglosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

5) Wykonawca niezwtocznie, a najpozniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

Zamawiajacy, w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie

odpowiada, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materialow, okreslonych w ust. 4 pkt 3, wedtug cen zakupu na realizacje
Przedmiotu Umowy,

3) rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem 1 uzbrojeniem placu
budowy,

4) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor placu budowy.

Podstawg rozliczenia prac podczas odstgpienia od umowy bedzie kosztorys ofertowy, o

ktorym mowa w § 5 ust 15 umowy a w zakresie robot tam niewymienionych stawki

maksymalnie 90% cen SEKOCENBUD za ostatni zakonczony kwartal przed miesigcem
rozliczenia.

§16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej w wysokosci 5 %
ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: .........ccceeeenennnn. zlotych
[ 00 11 TN /100 zL.).
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10.

11.

12.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Wykonawce, w tym usuni¢cia wad, w szczegolnosci roszczen
Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptlate kar umownych.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi
za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania
Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktére maja lub moga mieé
wplyw na moc wiazacag Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na
mozliwo$¢ 1 zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych

z zabezpieczenia.

Kwota W WYSOKOSCI teevevenrinriecescnsannes zlotych (stownie: ............... /100 zi.),
stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocona w
terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rgkojmi za wady fizyczne,
wynoszaca 30% wartoSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wynoszaca
............. zlotych (slownie: ...........cccevvnienee... /100 zL), zostanie zwrdcona nie
p6zniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu. W trakcie realizacji umowy Wykonawca
moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy — Prawo zamoéwien publicznych, pod
warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem cigglosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego

1 zachowuje swoja waznos$¢ na czas okreslony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w cze$ci w terminach, o ktorych mowa
wust.617.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrocone
wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na
ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku

z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona

w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do
zaplaty.

Jezeli okres wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz
wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed
wygasnigciem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.
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13.

14.

15.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 12 nie przedlozy Zamawiajacemu
nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony
do zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jaka
w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie, z
tytutu nienalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy S$rodki pienigzne otrzymane z tytulu realizacji
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce
nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czg$ci zabezpieczenia.

W przypadku koniecznosci przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy w mysl §
17 ponizej Wykonawca - przed podpisaniem aneksu lub najpézniej w dniu jego
podpisywania - zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo - jesli nie jest to mozliwe - do
whniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do Umowy.

§17

Zmiany umowy
1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong na
pismie pod rygorem niewazno$ci i moze by¢ dopuszczalna tylko w granicach
unormowania art. 455 ustawy PZP.
2. Strony przewiduja wprowadzenie nastgpujacych zmian tresci umowy:
2.1. zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, jezeli wystapi konieczno$é
zrealizowania jakiejkolwiek czeSci robot, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji
lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy. Termin moze by¢ zmieniony pod warunkiem, ze odmienne
rozwigzania techniczne lub technologiczne, wymagaja obiektywnie dtuzszego terminu
realizacji, co zostanie wykazane przez Wykonawce, a zmiana terminu nie bedzie
dluzsza niz rdéznica migdzy prowadzonymi zgodnie ze sztukg rozwigzaniami
odmiennymi, a wskazanymi w dokumentacji.
2.2 zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, jezeli wystapi koniecznos$¢ realizacji
robot wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za
nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 ustawy
Prawo Budowlane. Przedluzenie terminu jest dopuszczalne tylko o uzasadniony przez
Wykonawce, okres konieczny do realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w
dokumentacji projektowej nieistotnych zmian.
2.3 zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wystgpienia warunkow
na placu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji
projektowej, w szczegolnoSci napotkania niezinwentaryzowanych Iub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych. Zmiana
terminu moze nastapi¢ o okres wymagany do doprowadzenia warunkéw na placu
budowy do stanu przyjetego w dokumentacji projektowej.
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2.4 zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wystgpienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
Inwestora lub inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub
usunigcia tych kolizji.

2.5 zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowanej koniecznoscig
wykonania zamowien (robot ) zamiennych oraz tych ujetych w ust. 2.11, o okres
niezbedny do wykonania tych robot.

2.6 zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku przedtuzajgcego sie
terminu wydania przez wlasciwe organy decyzji, pozwolen, uzgodnien, itp., z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce, o okres réwny przedtuzonemu terminowi wydania
decyzji, pozwolen, uzgodnien, itp.

2.7. zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wstrzymania robot
przez Zamawiajacego, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, o okres rowny
okresowi wstrzymania robot.

2.8 zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku zmian powodujacych
op6znienie w stosunku do zapisow umowy w terminie przekazania Wykonawcy placu
budowy oraz dokumentacji budowlanej, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,
o okres rowny przekroczeniu terminu w jakim miato nastapi¢ przekazanie Wykonawcy
placu budowy oraz dokumentacji budowlane;j.

2.9 Zamawiajacy przewiduje mozliwo§¢ zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy,
w przypadku zmiany w budzecie Zamawiajacego w zakresie zabezpieczenia srodkow na
sfinansowanie zamowienia;

2.10 zmiany 0so6b odpowiedzialnych za realizacje zamowienia wymienionych w ofercie,
wynikajacych z polityki kadrowe; Wykonawcy, pod warunkiem przedlozenia przez
Wykonawce wraz z wnioskiem o w/w zmiang, dokumentdw potwierdzajacych, iz
osoby, ktore beda uczestniczy¢ w wykonaniu zaméwienia posiadaja kwalifikacje i
uprawnienia rOwnowazne (nie mniejsze) niz osoby wymienione w ofercie;

2.11 zmian technologicznych, w szczegdlnosci gdy:

2.11.1 wystapi konieczno$¢ zrealizowania zamoéwienia przy zastosowaniu innych
rozwigzan technologicznych niz wskazanych w dokumentacji projektowej, lub w
sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitloby niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem robdt;

2.12 Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne, dokona¢ takich zmian ilosci lub
technologii robot lub ich czes$ci okreSlonych w zamodwieniu, jesli uzna, Ze sa one
niezbedne do uzyskania celu oznaczonego w umowie:

2.12.1 zmniejszy¢ 1lo$¢ robot do 90% wartosci udzielonego zamowienia

2.12.2 poming¢ poszczegolne roboty;

2.12.3 wykona¢ roboty zamienne;

2.12.4 zmieni¢ okreslong harmonogramem kolejnos¢ robot.

2.13 Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w
przypadku ziszczenia si¢ przestanek z pkt 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.12.1-2.12.3

majacych wplyw na wynagrodzenie Wykonawcy. Wysoko§¢ zmiany wynagrodzenia
zostanie skalkulowana przez Wykonawce robot na podstawie aktualnych cen
rynkowych, w szczegdlnosci w oparciu o biuletyny cen robdot budowlanych: tj.
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sekocenbud. Kalkulacja musi uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego oraz inspektora
nadzoru inwestorskiego.

3. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 455 ustawy Pzp w szczegdlnosci:

3.1. zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego);

3.2. zmiany danych teleadresowych, zmiany os6b wskazanych do kontaktow miedzy
Stronami;

3.3. zmiana/aktualizacje harmonogramu po uprzedniej akceptacji Zamawiajgcego, jezeli
nie wptywa to na termin zakonczenia realizacji zamowienia.

4. Kazda, ze stron umowy niezwtocznie powiadamia druga strong¢ umowy o wystapieniu
okolicznosci stanowigcych podstawe do zmiany umowy.

5. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2.1-2.8 zostang wprowadzone w przypadku
wystapienia okolicznosci w nich opisanych, chyba, ze Wykonawca uzna zmiany
terminu realizacji przedmiotu umowy za zbedne. Pozostale postanowienia stanowia
katalog zmian, na ktéore Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode lub nie bez podawania
uzasadnienia odmowy. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody zardwno przez Zamawiajacego jak i1 przez Wykonawce.

§18

Postanowienia koncowe
Strony zobowiazuja si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajacych
w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowigzek przekazania
informacji dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikal
bedzie z obowigzujacych przepiséw prawa.
Wykonawca zobowigzuje si¢ przestrzega¢ przepisow o ochronie danych osobowych
zgodnie z ustawg z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1781) 1 nie wykorzystywac¢ ani nie przetwarza¢ w jakikolwiek sposob danych
osobowych, do ktorych uzyska dostep w wyniku realizacji wspotpracy, dla celow innych
niz realizacja umowy.
W kwestiach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ powszechnie obowigzujace
przepisy prawa, a przede wszystkim przepisy wynikajace z ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r.- Kodeks cywilny (t. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm), z ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz ustawy z
dnia 11 wrzes$nia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ).
Wykonawca nie moze zbywac na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych
w wyniku realizacji niniejszej umowy. Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy na osobg trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajacego,
wyrazone] w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Strony umowy zobowigzuja si¢ do niezwlocznego powiadomienia o kazdej zmianie
adresu lub numeru telefonu.
Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajagce w zwigzku z umowa begda
rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagajg aneksu sporzadzonego w formie pisemne;j
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pod rygorem niewaznosci.
Umowg sporzadzono w dwoéch jednobrzmigcych egzemplarzach: po jednym dla kazdej
strony.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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