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Zalacznik Nr 2 do SWZ
Projekt umowy

(Znak postepowania: ZP.271.10.2022)

Umowa Nr ......ccccieiiiinn
na roboty budowlane

zawarta W dniu ..o r. w Tyszowcach, pomiedzy:

Gming Tyszowce z siedzibg przy ul. 3 Maja 8, 22-630 Tyszowce, NIP: 921-19-87-290,
REGON: 950369050,

ktoéra reprezentuje:

Pan Andrzej Podgorski - Burmistrz Tyszowiec

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Tyszowce - Pani Krystyny Leja

a

*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:

»

spotka pod firma ,..” z siedzibg w .. (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci),
ul. ... ) eeeeeeeeeeeneees (wpisac¢ adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego
Rejestru Sagdowego pod numerem KRS ... - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji
Krajowego Rejestru Sadowego, stanowigcym zalgcznik do umowy, NIP ................ ,
REGON ..o , zZwang dalej ,Wykonawcg”, reprezentowang przez
.......... 1/reprezentowang przez .. dzialajaca/-ego na podstawie petlnomocnictwa,

stanowigcego zatgcznik do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnos¢ gospodarczq:
Panig/Panem .......... , prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg ,.."
zamieszkalym w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ................... (wpisac
adres), - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej, stanowigcym zatgcznik do umowy, NIP ............. , REGON ....cc...... ,
zwang/-ym dalej ,Wykonawcg”, reprezentowang/-ym przez ... dzialajaca/-ego na
podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do umowy?3,

wspolnie zwanymi dalej ,Stronami”,

0 nastepujacej tresci:

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y pelnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spétki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik sp6iki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.
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Oswiadczenia Stron
Strony oSwiadczaja, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zamowienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych.
Zamawiajacy oswiadcza, iz zadanie pn. ,Termomodernizacja budynku
Biblioteki w Tyszowcach” wspolfinansowanego ze Srodkow Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5 - Efektywnos¢
energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Dzialania 5.2 Efektywnos$¢
energetyczna sektora publicznego, Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Konkurs nr RPLU.05.02.00-
12.00-06-001/19 nr projektu: RPLU.05.02.00-06-0028/19.

§1
Przedmiot umowy
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamdwienie publiczne pn.:
»Termomodernizacja budynku Biblioteki w Tyszowcach”.
Przedmiot zamdwienia obejmuje w szczego6lnosci:
* wymiane stolarki okiennej,
* wymiane stolarki drzwiowej,
* docieplenie $cian piwnicy i cokotu,
* docieplenie $cian nadziemnych,
* remont schodéw zewnetrznych do piwnicy,
* remont schodéw zewnetrznych gtownych,
* remont opaski,
» wykonanie pochylni dla 0s6b niepetnosprawnych,
* modernizacje instalacji c.o.,
* wymiane o$wietlenia wewnetrznego na energooszczedne,
* montaz paneli fotowoltaicznych.
Szczegbétowy zakres oraz sposdb wykonania rob6t budowlanych, o ktérym mowa
w ust. 2 okre$laja:
1) specyfikacja warunkéw zamowienia, stanowigca Zatgcznik Nr 1 do umowy;
2) dokumentacja projektowa, w tym projekt techniczny i audyt energetyczny,
stanowigca Zatacznik Nr 2 do umowy,
3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB),
stanowigce Zatacznik Nr 3 do umowy,
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4) przedmiary robot (z zastrzezeniem ust. 4-6), stanowigce Zalacznik Nr 4 do
umowy,

5) zlozona oferta, stanowigca Zatacznik Nr 5 do umowy,

6) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktéorym mowa w § 2 ust. 4 umowy,
stanowiacy Zalacznik Nr 6 do umowy.

W przypadku rozbiezno$ci w dokumentach wskazanych w ust. 3 wigzace sa zapisy

wg nastepujacej hierarchii dokumentéw:

1) dokumentacja projektowa, o ktorej mowa w ust. 3 pkt 2) z uwzglednieniem
wyjasnienn udzielanych podczas postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego,

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB),

3) przedmiar robot, z zastrzezeniem ust. 5 i 6.

Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczattu, ktéry stanowi ekwiwalent

$Swiadczenia Wykonawcy opisanego w dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 3

pkt 2) umowy oraz w STWiORB.

Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy, co oznacza, Zze w przypadku, gdy dany

rodzaj roboét lub ich obmiar lub ich zakres zostat ujety w dokumentacji projektowej

lub w STWiORB - Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wskazany tam rodzaj robot
lub ich obmiar lub ich zakres zgodnie z dokumentacja projektowa lub STWIORB

w ramach wynagrodzenia ryczaltowego, nawet jezeli dany rodzaj robot lub ich

obmiar lub ich zakres nie zostatl ujety w przedmiarze robot.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja

projektowg i STWiORB. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni

zgodne z dokumentacjg projektowa lub STWiORB i wptynie to na niezadowalajaca
jakos$¢ robdt budowlanych, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
wykonane beda rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWiORB

oraz obowigzujacymi przepisami prawa, sztuka budowlang, wiedzg techniczna,

zawartg z Zamawiajagcym umowg, uzgodnieniami zZamawiajacym dokonanymi

w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego o wykryciu btedéw w dokumentacji projektowe;.

Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznat sie z dokumentacja projektowg i STWiORB.
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§2
Termin realizacji
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ cato$¢ przedmiotu zamowienia
w terminie 5 miesiecy od podpisania umowy, tj. do dnia ........... r.
Termin wykonania poszczegdlnych elementéw robét sktadajacych sie na przedmiot
zamoOwienia strony okreSla w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktérym
mowa w ust. 4.
Za termin wykonania cato$ci zamoOwienia uznaje sie dzien zgloszenia przez
Wykonawce osiggniecia gotowosci do odbioru koncowego.
Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawia
Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy. Harmonogram
zawiera:
1) termin rozpoczecia robadt,
2) date zakonczenia realizacji robot z uwzglednieniem wymogéw wskazanych
wust. 1,31i4;
3) date zgtoszenia robdt do odbioru z uwzglednieniem wymogéw wskazanych
wust. 1,3i4.
Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 4 musi uzyska¢ pisemng akceptacje
Zamawiajgcego. Zamawiajacy dokona na piSmie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do
harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu
przez Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany uwagami i zastrzezeniami
Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag
i zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 5 do dostosowania harmonogramu do wskazan
Zamawiajgcego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu
do uwag Zamawiajgcego strony uzgadniaja niniejszym, ze obowigzujacym
Wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram uwzgledniajacy uwagi
i zastrzezenia Zamawiajacego, o ktorych mowa w ust. 5.
Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie
wymaga aneksu do umowy o ile zmiana nie powoduje niezgodnos$ci harmonogramu
z postanowienia umowy. Wniosek o zmiane harmonogramu wraz z uzasadnieniem
sktada Zamawiajacy lub Wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu
stron umowy wyrazonej na piSmie.
W przypadku dokonania zmiany umowy wptywajacej na treS¢ harmonogramu,
strony dostosowuja harmonogram do zmienionych zapisow umowy. Zmieniony
harmonogram stanowi zatgcznik do aneksu do umowy.
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§3
Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie:

.................................... zt netto

plus nalezny podatek VAT ......%, w wysokosci ........... zt,
co stanowi kwote brutto ........ounmnesnns zl

(stownie: ..o ztotych .../100).

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym,
obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach
wynagrodzenia ryczaltowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
z nalezytg starannoScia wszelkich robo6t budowlanych, dostaw iczynnoSci
przewidzianych w dokumentacji projektowej i STWiORB,

W  przypadku niewykonania catoSci $wiadczenia Wykonawcy wynikajacego
z dokumentacji projektowej wskazang w § 1 ust. 3 pkt 2) oraz STWiORB, strony
przewiduja, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu o warto$¢ prac
niewykonanych.

W  przypadku koniecznosSci wykonania dodatkowych robdt nieobjetych
dokumentacja projektowa wskazang w § 1 ust. 3 pkt 2) oraz STWiORB strony
przewiduja mozliwo$¢ zlecenia tych robét za dodatkowym wynagrodzeniem
poprzez zmiane umowy na zasadach okreSlonych w art. 454-455 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych.

Wykonawca nie moze wykonywac¢ prac nieobjetych dokumentacjg projektowa lub
STWIiORB bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie przez osoby
umocowane do reprezentowania Zamawiajacego - pod rygorem odmowy zaptaty za
wykonane prace.

Wykonawca przed podpisaniem umowy ztozyt Zamawiajagcemu kosztorys
wskazujacy sposob wyliczenia ceny ofertowej z podziatem na branze i zakres
rzeczowy zamolwienia z wyszczegdlnieniem zastosowanych w kosztorysie
ofertowym sktadnikéw cenotworczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w %
od R1iS; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 6 stuzy do obliczenia naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy w szczeg6lnosci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania czeSci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 3,
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3) zlecenia robot nieujetych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt
2) lub STWiORB - zgodnie z ust, 4;

4) rob6t zamiennych (wystapienia rownolegle sytuacji okreslonej w ust. 3 i 4).

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 6, wskazuje sposob kalkulacji wynagrodzenia

ryczattowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zamdwienia

branze).

Kosztorys, o ktorych mowa w ust. 6, nalezy wykonac jako kosztorys szczegdtowy lub

uproszczony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia

20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz

planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-

uzytkowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 2458).

W przypadku, gdyby ceny robot dodatkowych okreslonych w ust. 7 pkt 3) nie byty

objete kosztorysem, o ktorym mowa w ust. 6 przy rozliczeniu obowigzywac beda

nastepujace zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce metoda szczegdétowa lub uproszczong, sporzadzone na podstawie
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru obmiaru robét oraz wedtug danych
wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu
materiatdw (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak
w kosztorysie, o ktorym mowa w ust. 6;

2) ceny materiatéw beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokoSci nie wyzszej niz
90% S$redniej ceny materialu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kz j.w.;

3) ceny pracy sprzetu beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokoSci nie wyzszej niz
90% S$redniej ceny pracy sprzetu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kz j.w;

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o ktorym
mowa w ust. 6 oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena
wtasna Wykonawcy po jej akceptacji przez Inspektora nadzoru i wykazaniu przez
Wykonawce, Ze wycena ta jest wycena nie wyzszg od $rednich cen rynkowych na
podstawie minimum trzech wycen Wykonawcoéw/dostawcédw/producentéw.

Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogdle dokumentacja projektowa

wskazang w § 1 ust. 3 pkt 2) oraz STWiORB realizowane beda w wyniku zmiany
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umowy, o ktéorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1), 3) i 4) oraz ust. 2 ustawy Prawo

Zamoéwien Publicznych.

Rozpoczecie wykonywania robot, o ktérych mowa w ust. 12 moze nastapic jedynie

na podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora

nadzoru, i samego Zamawiajacego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace

niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

§4

Obowiazki stron

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1
2)

3)

4)
5)

przekazanie dokumentacji projektowej, zgtoszenia robot, dziennika budowy,
protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji
przedmiotu zamoéwienia - w terminie uzgodnionym przez strony,

sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamdéwienia,

uczestniczenie w radach budowy zwotywanych przez Wykonawce,

dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata uméwionego wynagrodzenia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

iy
2)

3)

4)

5)

wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa i STWiORB;
zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji
umowy i po jej wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

wykonanie bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich robét subsydiarnych
ktore zgodnie z wiedzg techniczng s3 niezbedne do wykonania robot
objetych dokumentacja projektowa i STWiORB - nawet w przypadku ich
nieujecia a dokumentacji projektowej i STWiORB,

niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub
okolicznosSciach, ktdre moga wptynac na jakos$¢ robdt lub termin zakonczenia
robot.

skompletowanie i  przedstawienie @ Zamawiajacemu  dokumentow
wymaganych w STWiORB i umowie w tym szczegdlnosci: protokotéw badan
i sprawdzen (o ile s3 wymagane w STWiORB), protokotéw pomiaréw (o ile sa
wymagane w STWIiORB), protokotéw odbiorow technicznych (o ile sa
wymagane w STWiORB), dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej;
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6) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, wszelkich uzgodnien
pozwolen, zezwolen, decyzji i zgdéd niezbednych dla wykonania umowy
w zakresie w jakim obowigzki te obcigzaja Wykonawce zgodnie
z dokumentacja projektowa i STWiORB;

7) informowanie - z minimum 5-dniowym wyprzedzeniem - Zamawiajacego
o dzialaniach, ktéorych podjecie moze spowodowac¢ utrudnienia dla
spotecznosci lokalnej, takich jak: przektadanie, odciecie lub zamkniecie drog,
wodociggoéw, kanalizacji, elektrycznosci, gazu lub innych mediow
uzytecznos$ci publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty
ponadnormatywne,

8) dokonanie - przed rozpoczeciem robét - inwentaryzacji fotograficznej
i opisowej obiektow budowlanych na terenach przylegtych oraz drog, tras
dostepu i urzadzen obcych na placu budowy, jak i w jego otoczeniu, ktérych
stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia rob6t budowlanych.
O terminie przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru. Z czynno$ci inwentaryzacji sporzadza sie protokot.
Inspektor Nadzoru dokona weryfikacji protokotu, a w przypadku braku
zastrzezen co do jego treSci zatwierdzi taka inwentaryzacje. Podmiotom
i osobom zawiadomionym a nieobecnym przy wykonaniu inwentaryzacji
Wykonawca przesyta kopie protokotu. Wykonawca jest zobowigzany na
wtasny koszt utrzymac istniejacy staty dostep do wszystkich nieruchomosci
potozonych na terenach przyleglych do placu budowy przez caty okres
trwania robat.

Wykonawca jest wytworca odpadéw w rozumieniu przepisow ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamo6wienia ma
obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi,
z zastrzezeniem ust. 4, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia. Koszt
zagospodarowania odpadow wliczony jest do ceny ryczattowe,;.

Odpady budowlane, ktére moga zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegdlnosci
destrukt, gruz, beton itp., Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu,
chyba ze Zamawiajacy postanowi inaczej.

Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajagcemu sposéb
gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru koncowego
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realizowanego zamoOwienia i dokumenty te powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu
wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego.
Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej
inwestycji robot, wymagajace wywozu, nienadajgce sie do ponownego
wykorzystania, pochodzace z rob6t rozbidrkowych, beda w posiadaniu Wykonawcy,
ktory powinien je zagospodarowal zgodnie z przepisami powszechnie
obowigzujacymi bez dodatkowego wynagrodzenia.
Wykonawca jest zobowigzany wspoétpracowa¢ w trakcie realizacji prac
z przedstawicielami Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowal prace w sposéb nienarazajacy oséb
trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych robdt,
z jednoczesnym zastosowaniem szczegdlnych sSrodkéw ostroznosci.
Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robot, plac budowy pozostaje
w posiadaniu Wykonawcy.

§5

Rozliczenie przedmiotu umowy
Strony przewiduja rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy jedna fakturg
koncowa, po wykonaniu cato$ci przedmiotu umowy i dokonaniu odbioru
koncowego zamdwienia.
Do faktury koncowej wystawionej przez Wykonawce zalgczone bedzie zestawienie
kwot umowionych wynagrodzen wszystkich zgtoszonych podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcow w przypadku, ktérych Zamawiajacy ponosi
odpowiedzialno$¢ solidarng na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zamowien
publicznych wraz z dowodami zaplaty wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/ustugi
odebrane przez Zamawiajgcego. Dowodem =zaptaty bedzie potwierdzona za
zgodnos¢ kopia przelewu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem faktura
stanowigcg podstawe zaptaty.
Zamawiajgcy ma obowigzek zaplaty wystawionej zgodnie z umowa faktury VAT
w terminie 30 dni od daty wplywu faktury do Zamawiajacego pod warunkiem
spelnienia wskazanych w umowie warunkéw zaptaty danej faktury.
4. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek
bankowy wskazany w fakturze.
5. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedlozenie
Zamawiajgcemu wraz z fakturg dokumentéw wskazanych w ust. 2.
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6. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3a dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

7. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 6, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnoS$¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

8. Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 6, obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

9. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany
przez Zamawiajacego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezpoSredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgacego umowe o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktoéry zawarl przeditozona
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1), pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci
bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

10.W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 9
pkt 2), w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 9 pkt
1) i 2), Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
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watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos$c¢ sie nalezy, albo

3) dokonac¢ bezpos$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze

zasadno$c¢ takiej zaptaty.

11. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 10 pkt 3, Zamawiajgcy potraci kwote

wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

12.Zasady wystawiania faktur:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury na:

Gmina Tyszowce

ul. 3 Maja 8 22- 630 Tyszowce,

NIP: 921-19-87-290

Wykonawca ~ma  prawo  skorzystania z  mozliwosci  przekazania
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie
z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z pézn. zm.).

Zaptata faktury nastapi z uwzglednieniem przepiséow art. 108a ust. 1a ustawy
o podatku od towaro6w i ustug.

Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm
podzielonej ptatnosci”.

Strony zgodnie postanawiaja, Ze warunkiem zaptaty w umdéwionym terminie za
fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez
Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na
dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotow, o ktorym mowa w art. 96b ust. 1
ustawy o VAT - Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykre$lonych i przywréconych do rejestru VAT,
najpoézniejna 5 dniroboczych przed wyznaczonym terminem ptatnosci,

W przypadku, w ktéorym Wykonawca, dla potrzeb ptatnos$ci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyzszym Wykazie w terminie pdzniejszym, ustalony
pierwotnie termin ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie.
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§6
Odbiory robot

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréow
robot:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajace lub
zakrywane musza zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika
budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na te okoliczno$¢ bedzie
sporzadzany protokdél robdt zanikajacych) - nie stanowig podstawy do
wystawienia faktury;

2) odbiodr koncowy po zakonczeniu catosci prac objetych przedmiotem zamdéwienia
- bedacy podstawa wystawienia faktury koncowe;j.

2. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos$¢ do
odbioréw, o ktérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.

3. Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie
faktyczne wykonanie catosci robét, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem
dokonanym przez kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

4. Wraz ze zgloszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
nastepujace dokumenty wynikajace z art. 57 ustawy Prawo budowlane:

1) Dziennik budowy - jezeli dotyczy,

2) Dokumentacje = powykonawcza  wymagang w  STWIORB, opisang
i skompletowana w formie papierowej i elektronicznej w formacie doc i pdf,

3) Dokumenty (atesty, certyfikaty, oSwiadczenia) potwierdzajace, Ze wbudowane
wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane
i ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru),

4) Protokoty i zasSwiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen i inne
dokumenty wymagane w STWiORB,

5) Oswiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikéw robdt o zakonczeniu robot
budowlanych oraz wykonaniu robot zgodnie ze sztuka budowlang,
obowigzujacymi przepisami i normami,

5. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynno$ci odbioru koncowego w terminie
do 10 dni od daty zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do odbioru
koncowego.

6. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
koncowego, w terminie do 20 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.
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7. W protokole odbioru koncowego strony wskaza w szczegdlnosci zakres
wykonanych prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakos$ci wykonanych prac
oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru

8. Jezeli w toku czynnosSci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajacy odmowi odbioru do czasu
usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni

2) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowia przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajacy odbierze przedmiot
zamoOwienia wyznaczajac termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni.

3) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstapi¢ od umowy Ilub zZada¢ ponownego wykonania przedmiotu
zamoOwienia, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z przeznaczeniem.

9. W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete
w ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

§7
Obowiazki Kierownika budowy
1. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
2. Kierownik budowy zobowigzany jest do:
1) zlozenia Zamawiajagcemu w dniu przekazania placu budowy os$wiadczenia
o przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy,
2) prowadzenia dziennika budowy,
3) przedktadania Inspektorowi Nadzoru wnioskéw o zatwierdzenie do wbudowania
materiatéw przed ich wbudowaniem
4) zglaszania Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badZ zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej prob i badan przed
zgtoszeniem ich do odbioru,
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5) informowania Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robot
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robot zanikajacych (jezeli
Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany
jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie
przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego);

6) koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych przez
podwykonawcdw,

7) uczestniczenia w Radach Budowy i odbiorach,

8) uczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, w tym kontroli organéw
uprawnionych,

9) niezwtocznego informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o problemach
lub okolicznos$ciach, ktére moga wptynac na jakos¢ robot lub opdznienie terminu
zakonczenia zadania,

10) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania
robét dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie

5 dni od daty stwierdzenia koniecznoSci ich wykonania.

§8
Podwykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamowienia sitami
wlasnymi z wyjatkiem robét w zakresie:

ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni w formie
pisemnej zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby
jednego z opisanych ponizej przypadkow:
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1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoOwienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robot przez Zamawiajacego lub od zaptaty
nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
umoéw na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami,
w szczegoblnosci zapiséw warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akceptacji
i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia Wykonawcy;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13
umowy,

7) zalaczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy
jest niezgodny z harmonogramenm,

8) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy wynikajace z niniejszej
umowy.

Niezgloszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do

przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty

budowlane przedkitada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow

o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa

w § 3 ust. 1 umowy oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa

dostawy materiatbw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu

zamoOwienia oraz ustugi transportowe.

Wytaczenia, o ktérych mowa w wust. 5, nie dotycza roéwniez umow

o podwykonawstwo o wartoSci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.
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W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okresSlony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz
5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia o zaptate kary
umownej.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw
o podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie peinienie funkcji koordynatora w stosunku do
robét budowlanych, realizowanych przez podwykonawcéw.

Powierzenie wykonania czeSci robdot budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czeSci
zamOwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robo6t budowlanych, wynikajagca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikia z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca Ilub Wykonawca
samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktoérego
zasoby Wykonawca powolywal sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamOwienia.

Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do realizacji zamoéwienia Wykonawca,
o ile s juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcéw i o0s6b do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamoOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych

Zatacznik Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 16 z 35|




Europejski Fundusz

E Fundusze Rzeczpospotita 7 B-lubelskie  UniaFuropciske I

18.

19.

Program Regionalny -

o SN bs
olska J“‘a{y Hcce/ Rozwoju Regionalnego **

Projekt pn. ,Termomodernizacja budynku Biblioteki w Tyszowcach” wspoétfinansowany jest ze
$rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamOwienia.

Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu
budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta
umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usung¢
takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi
dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniaja warunkéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie daja rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
robét budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robdt. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie
Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy,
jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy

naruszaja postanowienia niniejszej umowy.

§9
Personel realizujacy zadanie
Osoba upowazniong do kontaktow:

1) z Wykonawca ze strony Zamawiajacego jest: .......cccceerreenn. ;nrtel: ;
e-mail: oovieeiiiieeieeen, ;

2) z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy jest: .......cccceuerreens ;nrtel: ;
e-mail: coveeieeiiiierieeene ;

Osoby wymienione w ust. 1 nie s3 upowaznione do podejmowania decyzji

powodujgcych zmiane postanowienn umowy, w szczegdlnosci zmiany uzgodnionego

wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynno$ci i prac objetych umowa.

Zamawiajacy zobowiazuje sie do powotania odpowiedniego inspektora nadzoru

inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi

umowag przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia

budowlane w specjalnosci:

— konstrukcyjno-budowlanej, ktorych zakres uprawnia go do kierowania
robotami objetymi przedmiotem zamoéwienia,
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— instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen cieplnych, ktorych zakres
uprawnia go do kierowania robotami objetymi przedmiotem zaméwienia,

— instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen elektrycznych, ktérych zakres
uprawnia go do kierowania robotami objetymi przedmiotem zaméwienia,
lub odpowiadajgce im rownowazne uprawnienia budowlane wydane na podstawie
wcze$niej obowigzujacych przepisow, a w przypadku Wykonawcéw zagranicznych -
uprawnienia budowlane do kierowania robotami réwnowazne do wyzej

wskazanych.

Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze wskaza¢ osoby bedqgce
obywatelem parnstwa cztonkowskiego w rozumieniu art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzqdach zawodowych architektéow oraz inZynieréw
budownictwa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), ktéra nabyta kwalifikacje zawodowe do
wykonywania  dziatalnosci w  budownictwie, rownoznaczne wykonywaniu
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej - zgodnie z wtasciwymi przepisami, w szczegdlnosci z ustawq z dnia
22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 220) oraz ustawq
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzqgdach zawodowych architektéw oraz inzZynierow
budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117).
Wykonawca ustanawia:
1) kierownika budowy w branzy konstrukcyjno-budowlanej w osobie: ................... ;
nrtel e 5 e-Maill v ; upr. bud. nr:

2) kierownika robdt w branzy sanitarnej w osobie: ................... ; nr
el se-mail v, ;upr. bud. nr: ;
3) kierownika robdt w branzy elektrycznej w osobie: ................... ; nr
el se-mail e ;upr. bud. nr: ;
Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zamowienia personel wskazany
w wykazie o0s6b zlozonym w postepowaniu. Zmiana ktorejkolwiek z o0séb
wskazanych w ust. 5, w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na piS$mie i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.
Wykonawca jest obowigzany z wtasnej inicjatywy zaproponowa¢ nowy sktad
personelu w nastepujacych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajacego dtuzej
niz 14 dni, Smierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych w terminie
14 dni od daty powziecia przez Wykonawce wiadomosci o zaistnieniu powyzszych

zdarzen.
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Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 14 dni od daty przedtozenia
propozycji, wylacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje
i doSwiadczenie wskazanych oséb beda spelnialy wymagania okreslone w SWZ
a dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy
czym stanowi to uprawnienie nie za$ obowigzek Zamawiajgcego do akceptacji takiej
zmiany.
Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajacego moze wystapic
z wnioskiem uzasadnionym na piSmie o zmiane ktorejkolwiek z oséb personelu,
jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich
obowigzkoéw wynikajacych z umowy. Obowigzkiem Wykonawcy jest wdéwczas
zastgpienie tej osoby w ciggu 14 dni od daty doreczenia wniosku inng osoba
spelniajgca wymagania zawarte w SWZ i niniejszej umowie.
Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.
We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej umowy,
z wyjatkiem czynnoSci wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentow
w formie pisemnej strony ustalajg, ze forma kontaktu pomiedzy Zamawiajacym,
Wykonawcg, Kierownikiem budowy i Inspektorem Nadzoru bedzie kontakt
elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej). Kontakt telefoniczny
mozliwy jest jedynie w wypadkach niecierpigcych zwloki, jednak wymaga
niezwlocznego potwierdzenia w formie elektroniczne;j.

§10
Procedura zapewnienia jakos$ci

. Miesieczne raporty o postepie prac i robot beda przygotowane przez Wykonawce

wedtug wzoru opracowanego przez inspektora nadzoru i przedktadane mu oraz
Zamawiajgcemu e-mailem oraz w formie pisemnej w terminie 5 dni od ostatniego
dnia okresu, ktérego dany raport dotyczy, po jednym egzemplarzu dla Inspektora
oraz Zamawiajacego.

W przypadku, gdy Wykonawca rozpocznie roboty w drugiej potowie miesiaca,
woOwczas pierwszy miesieczny raport ztozy w terminie 3 dni po uptywie kolejnego
miesigca. Raport ten bedzie obejmowat okres od poczatku realizacji.

Po przekazaniu przez Wykonawce miesiecznego raportu o postepie prac i robot lub
w terminie okreSlonym przez inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego, na placu
budowy lub w innym uzgodnionym przez strony miejscu, Zamawiajacy ma prawo
zwotania rady budowy z wudziatem inspektora nadzoru i przedstawiciela
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Wykonawcy zebrania w celu omoéwienia raportu o postepie prac i robot oraz
omoOwienia probleméw zwigzanych z realizacjg prac i robét objetych Kontraktem.
Wykaz problem6éw stanowigcych zagrozenie dla prawidtowej, zgodnej z
zakladanymi terminami realizacji inwestycji, kazdorazowo, w terminie najpdzniej
na 7 dni przed planowanym zebraniem rady budowy, zostanie przez Wykonawce
dostarczony inspektowi nadzoru oraz Zamawiajagcemu. W zebraniach rady budowy,
wedtug wtasnego uznania moze bra¢ udziat przedstawiciel Zamawiajacego a takze
inne osoby, ktorych udziat bedzie konieczny lub pozadany zdaniem inspektora
nadzoru.

W ciggu 3 dni od dnia, w ktéorym odbyto sie zebranie rady budowy inspektor
nadzoru przekaze Wykonawcy celem uzgodnienia, protokét z odbytego zebrania
Rady.

Inspektor nadzoru ma obowigzek zorganizowania i poinformowania zaproszonych
0s6b o terminie i miejscu zebrania rady budowy.

Zamawiajacy, inspektor nadzoru lub Wykonawca mogg zazada¢ zwotania
dodatkowego spotkania w celu omowienia problemow zwigzanych z realizacja prac
i robot objetych Kontraktem. Powiadomienie o terminie spotkania powinno by¢ na
piSmie dostarczone zainteresowanym z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem

i powinno zawierac¢ uzasadnienie zwotania spotkania.

§11

Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej (OC) na sume ubezpieczeniowa, nie mniejsza niz wynagrodzenie
umowne brutto wynikajace z niniejszej umowy.
Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 musi obowigzywac przez caly okres
realizacji umowy. Jezeli Wykonawca przedtozy polise na okres krotszy niz okres
realizacji zamoéwienia, bedzie zobowigzany na 7 dni przed utratg jej waznoSci
przedtozy¢ nowa polise na okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych
w wysokosci 2.000 zt za kazdy dzien zwtoki.
Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia
Zamawiajagcemu posSwiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem kopii polisy
ubezpieczeniowej (OC), o ktéorych mowa w ust. 1.
W przypadku niedopeinienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktéorych mowa
w ust. 3, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.
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5. Ewentualne opdznienie w prowadzeniu robét z powodu, o ktérym mowa w ust. 4,
bedzie obcigza¢ w catosci Wykonawce.
6. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 podlegaja akceptacji
Zamawiajacego.

§12
Gwarancja i rekojmia.

1. Z chwila podpisania  protokotu  odbioru  koncowego, @ Wykonawca
udziela Zamawiajgcemu: ..............+* miesiecznej gwarancji na wykonane roboty
budowlane oraz wbudowane materialy i zamontowane urzadzenia.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosSci za wady
zmniejszajgce wartoS¢ uzytkowg, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarangji.
Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych
gwarancja w celu przywrocenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej
przedmiotu umowy.

3. Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty
i urzadzenia i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnia
sie w ciggu terminu okre$lonego rekojmia (poprzez ich naprawe lub wymiane).

4. Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajacego,
w formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane i nasadzenia s3 wolne od wad
fizycznych oraz wad jakosciowych.

5. Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia
podpisania protokotu odbioru konicowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2)
umowy.

6. Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

7. W przypadku wystapienia wad fizycznych (objetych rekojmia za wady fizyczne) lub
wad jakosciowych (objetych gwarancja) Wykonawca zobowigzany jest do ich
usuniecia w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

8. W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7
ze wzgledow technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca jest
zobowigzany udowodni¢ Zamawiajgcemu, w szczegolnos$ci przedstawiajgc stosowne

4 Zgodnie z deklaracja w ofercie.
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opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, Ze usuniecie wady nie jest mozliwe
w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okre$lonym w ust. 7, Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty
zatrzymanej tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktorym
mowa w ust. 9 Wykonawca jest zobowigzany zwrdci¢ Zamawiajgcemu kwote
wykonania zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty
pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych za opodznienie z transakcjach
handlowych.

W szczegolnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub grozi szkoda o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajagcy zglasza Wykonawcy
elektronicznie, na adres e-mail: .....ooooveveiieeiiiieeiee e

W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze usung¢
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie
o wystapieniu wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna
zostanie stwierdzona przed uptywem 60 miesiecy od dnia odbioru koncowego.

W okresie rekojmi i gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) wszczeciu postepowania upadto$ciowego,

3) ogtoszeniu swojej likwidacji,

4) zawieszeniu dziatalnosci.

§13
Klauzula zatrudnienia
Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez
caly okres realizacji zamodéwienia, wszystkich oséb wykonujacych nastepujace
czynnos$ci: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji rob6t budowlanych,
operatorzy sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem

Zatacznik Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 22 z 35|




Eld?ggzjzsekie gz?ckzpospolita ;; > lUbElSkle/ Unlgulriol:erjg(?:ﬁl:s {. x .}
Program Regionalny - olska JM{? Hcte, e

Rozwoju Regionalnego

Projekt pn. ,Termomodernizacja budynku Biblioteki w Tyszowcach” wspoétfinansowany jest ze
$rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

zamoOwienia, o ktorym mowa w pkt. 4.1- 4.2 SWZ (nie dotyczy kierownikow

budowy i kierownikéw robot).

(obowiqgzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie

i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw.

samozatrudnienia jako podwykonawcy).

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania

czynnosSci kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie do speiniania przez

Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony

jest

w szczegOlnosci do:

a) zadania oSwiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny, w tym w szczegdlnoSci: oSwiadczenia
zatrudnionego pracownika lub poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o prace zatrudnionego pracownika,

b) zZadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogdéw,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $§wiadczenia.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o kazdym

przypadku zmiany sposobu zatrudnienia os6b wykonujacych ww. czynnoSci nie

pOZniej niz w terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic sie o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

W trakcie realizacji zamodwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego

w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu

aktualne dokumenty wskazane w ust. 2.

W przypadku niewywigzania sie z obowigzkdéw, o ktérych mowa w ust. 1-3 lub 5,

Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty wtasciwej kary umownej wskazanej

w § 14 umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami

stosownych zapiséw, zobowigzujagcych do zatrudnienia na podstawie umowy

o prace, przez caty okres realizacji zamoOwienia, wszystkich oséb wykonujacych

czynnoSci wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajacych Zamawiajagcemu

przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.
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§14
Kary umowne

1. Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty Zamawiajagcemu kar umownych

w nastepujacych przypadkach:

a)

b)

d)

g)

h)

za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,3 %
wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien
zwtoki, liczony od terminu okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,

za zwloke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamdwienia,
o ktérych mowa w § 6 ust. 8 pkt 2) umowy - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien
zwtoki, liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie
wad lub usterek,

za zwtoke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokoSci
0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy
dzien zwtloki, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na
usuniecie wad i usterek zgodnie z § 12 ust. 7 lub ust. 8,

w  kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, ktorego skutkiem bedzie
bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w § 5 ust. 6 umowy - w wysokosci
2000,00 zt.

w kazdym przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,2 % kwoty,
z ktorej zaptata w zwloce pozostaje Wykonawca, za kazdy dzien zwtoki;

w kazdym przypadku nieprzeditozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie pos$wiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
- w wysokosci 2000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokosci 2000,00 zt za kazdy dzien zwtoki od uptywu
terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 7 umowy,

w kazdym przypadku niedopeinienia obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust.
1 umowy - w wysokosci 1000,00 zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
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niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace wykonywata czynno$ci wymienione w § 13 ust. 1 umowy,

j) za zwloke w dostarczeniu oSwiadczenia, o ktorym mowa w § 13 ust. 2 lub 5
umowy w wysokos$ci 1000,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej odpowiednio
od terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 2 lub 5 umowy,

k) za zwloke w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktérej mowa
w § 13 ust. 3 umowy - w wysokosci po 1000,00 zt za kazdy dzien zwtoki
liczonej od terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 3 umowy,

1) za zwloke w dostarczeniu Zamawiajagcemu do akceptacji harmonogramu
rzeczowo-finansowego - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto o ktorym
mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki liczonej od uptywu terminu,
o ktorym mowa w § 2 ust. 5 lub 7 umowy.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
do wysokosci rzeczywiScie poniesionej szkody.

Zamawiajagcy ma prawo do potragcenia kar umownych z faktury przedlozonej
do zaptaty przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
przedmiotu umowy, o ktéorym mowa w § 17, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy o podstawie i wysoko$ci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu
mu 5 dniowego terminu zaptaty tej kary.

Strony zastrzegaja mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytutow. Laczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktére moze naliczy¢ kazda
ze stron wynosi 30% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

§15
Kary umowne z tytulu odstapienia

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych z tytutu

odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokoSciach:

1) z tytutu odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, o ktérych mowa w § 16 ust. 1 umowy - w wysokosci 10%
lacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

2) z tytulu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego - w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

Zamawiajagcy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kary umownej z tytutu

odstgpienia od umowy w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy

z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego - w wysokosci 10% 1acznego
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wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 3 ust.1 umowy, z wyjatkiem
wystapienia sytuacji przedstawionych w art. 456 ust.1 w zw. z art. 456 ust. 3 ustawy

Pzp.

§16
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiace przedmiot zamowienia,
w sposéb niezgodny z dokumentacja projektowa, STWiORB, wskazaniami
Zamawiajgcego, wskazaniami inspektora nadzoru inwestorskiego lub
postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania Wykonawcy do
zaniechania naruszen i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych
wezwaniach

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat robot budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
w okresie 10 dni roboczych od dnia przekazania mu placu budowy i nie podjat
ich w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,

3) gdy zwtoka w wykonaniu przedmiotu zamowienia przekroczy 30 dni,

4) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiajacego przerwat realizacje robot i przerwa
trwa dtuzej niz 10 dni roboczych,

5) gdy Wykonawca nie przekazat Zamawiajgcemu, w wyznaczonym terminie,
dowodéw ubezpieczenia, o ktérym mowa w § 11 lub nie zapewnit jego ciggtosci
w okresach wynikajacych z umowy,

6) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajgcego bezposSredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,

7) w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktéorych mowa w art. 635 kodeksu
cywilnego,

8) w przypadku co najmniej dwukrotnego uchybienia obowigzkowi okreslonemu
w§ 13 ust. 1,

9) w przypadku co najmniej dwukrotnego nieztozenia o$wiadczen, o ktorych
mowa w § 13 ust. 2 lub 5, pomimo powtdérnego wezwania.

W przypadkach okreSlonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpic

w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych

mowa w ust. 1.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej lub formie

elektronicznej pod rygorem niewaznos$ci takiego odstgpienia i powinno zawierac

uzasadnienie.
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4. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja

nastepujace obowigzki szczegotowe:

1

2)

3)

4)

5)

6)

7)

w terminie wspolnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od
daty odstapienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na
dzien odstgpienia.

Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia od
umowy, zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru
na koszt tej strony, z ktorej winy nastgpito odstapienie od umowy.

Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi wykaz
materiatdw wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktore nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych umowsa,
Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni roboczych od daty
odstapienia od umowy, zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty
zabezpieczajace.

Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia
od umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone
lub wzniesione.

Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robot, poza majacymi na celu
ochrone zycia i wtasnosci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy
teren budowy i opusSci¢ go najpdézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezace do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca
otrzymal ptatno$¢ oraz inna, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowa, najp6zniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia

odstgpienia pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz

ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne

roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za =zakupione materialy

i urzadzenia nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.

6. W przypadku braku wspoétdziatania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez

niego obowigzkéw wynikajacych z ust. 4 czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje

Zamawiajacy i obcigzy ich kosztami Wykonawce.
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§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formie ................ w wysokosci 5 % ceny brutto przedstawionej
w ofercie, co stanowi kwote: ..........c.c........ ztotych (stownie: ..o ).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce oraz roszczen z tytutu rekojmi
za wady fizyczne lub gwarancji powstatych w okresie udzielonej gwarancji od dnia
odbioru koncowego.

3. Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

4. Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowalo moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne i gwarancji.

6. Kwota w wysoKkoScCi .......cceuereeene ztotych (stownie: ... ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot.

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji wynoszaca 30% wartoSci zabezpieczenia nalezytego wykonania
UMOWY, WYNOSZ3CA  weereeerrerarenns ztotych (stownie: ... ), zostanie
zwrocona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie 60 miesiecy od dnia odbioru.

8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub
gwarancji musi zawieraC zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do
nieodwotalnego i bezwarunkowego zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze
zadanie zaptaty, gdy Wykonawca nie wykonat przedmiotu zamdéwienia lub wykonat
go z nienalezycie lub nie wykonat obowigzkéw wynikajacych z rekojmi za wady
fizyczne lub gwarancji lub wykonat je nienalezycie (w szczegodlnosci nie usunat
stwierdzonych wad lub usterek).

9. Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krdtszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy.

10.W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktorych
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mowa w przepisach ustawy - Prawo zamdwien publicznych, pod warunkiem, ze
zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.
Jezeli nie zajdg przestanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czeSci po uptywie termindw, o ktérych
mowaw ust. 61 7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajgcego, na ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.
W sytuacji, gdy wystagpi konieczno$¢ przediuzenia terminu realizacji umowy,
o ktorym mowa w § 2 ust. 1 umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego, na okres
wynikajacy z aneksu do umowy.
Zasady zaspokojenia roszczen Zamawiajgcego z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo
stanu epidemii ogtoszonego w zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia
odwotania stanu, ktéry obowigzywal jako ostatni, oraz obowigzki Wykonawcy
zwigzane z utrzymaniem zabezpieczenia w tym okresie okres$laja przepisy art. 15r!
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegbélnych rozwigzaniach zwigzanych
z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.
1842 z p6Zn. zm.).

§18
Zmiany umowy

Oprocz przypadkdéw, o ktorych mowa w art. 454 i 455 ustawy - Prawo zamowien
publicznych, strony dopuszczaja mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,

w przypadku wystapienia ktérejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:
1) przedluzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku wystapienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktora

nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od Zadnej ze stron, zewnetrzne,
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niemozliwe do zapobiezenia, ktore nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy,
w szczegOlnos$ci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty
wtadzy i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamoOwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania
okolicznosci sity wyzszej;

2) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajagcego do Wykonawcy
pisemnego zgdania wstrzymania robot budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoéwienia lub wydania zakazu prowadzenia rob6t budowlanych, stanowiacych
przedmiot zamoOwienia przez organ administracji publicznej lub eksploatorow
infrastruktury, o ile Zadanie lub wydanie zakazu nie nastapito z przyczyn, za
ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamoOwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki
Wykonawcy nakazano wstrzymanie robdt budowlanych lub zakazano
prowadzenia robdt budowlanych;

3) przedluzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktéorym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku wystapienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi lub
zewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi
robotami prowadzonymi przez innego Wykonawce, przy czym przediuzenie
terminu realizacji zamdwienia nastapi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na
usuniecie kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji
projektowej lub o liczbe dni niezbednych do wykonania rob6t przez innego
Wykonawce - o ile usuniecie kolizji wymaga¢ bedzie przedtuzenia terminu
realizacji;

4) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastagpi¢ w przypadku wystgpienia koniecznoSci wprowadzenia
w dokumentacji projektowej zmian, powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie
rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoOwienia, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbe dni niezbedng do
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia
uzgodnien (ustalen) z wtaSciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych
organdéw oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy, przy czym wprowadzenie
w dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowac zwiekszeniem (zmiang)
zakresu Swiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowigcej Zatacznik
Nr 3 do umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktéorym mowa
w§3ust. 1;
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5) przedluzenie terminu realizacji zamo6wienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku wystagpienia warunkéw geologicznych lub
hydrologicznych odmiennych od zatozonych w dokumentacji projektowej
i powodujacych konieczno$¢ wstrzymania robot lub koniecznos$¢ ich wykonania
przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan technicznych,
przy czym  przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia  nastapi
o liczbe dni niezbedna do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich
wystapieniem,

6) przedluzenia terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust.1,
moze nastgpi¢ w zakresie niezbednym do wykonania robot zleconych na
podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamowien
publicznych,

7) zmiana terminu wykonania zamowienia lub zakresu $wiadczen lub sposobu
wykonywania zaméwienia moze nastapi¢ w przypadku zmiany powszechnie
obowiazujacych przepisOw prawa w zakresie majacym bezposredni wplyw na
termin realizacji przedmiotu zamoéwienia lub zakres Swiadczen stron umowy lub
sposob jej wykonywania,

8) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy moze nastapi¢ wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub
finansowych lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosSci wynikajacych
ze zmiany zasad platnosci programow lub funduszy Ilub innych zZrddet
finansowania inwestycji objetej niniejsza umowa,

9) zmiana terminu wykonania zamowienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zamoéwienia moze nastgpi¢ o ile beda konieczne do
zagwarantowania zgodnos$ci umowy z wchodzacymi w Zycie po terminie
sktadania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczegdlnosci
przepisami o podatku od towaréw i ustug w zakresie wynikajagcym z tych
przepisow;

10) zmiana terminu wykonania zamo6wienia lub zakresu $wiadczen lub sposobu
wykonywania zamodwienia moze nastgpi¢ w przypadku koniecznosci
wykonania roboét nieujetych w dokumentacji projektowe;j.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy pisemnej
i podpisania przez obydwie strony umowy.

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréowno Wykonawca, jak
1 Zamawiajacy.
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Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej

zgody.

§19
Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych

osobowych niezbednych do realizacji zamodwienia, Zamawiajacy bedzie ich

administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”),

a Wykonawca - podmiotem przetwarzajacym te dane w rozumieniu pkt 8 tego

przepisu.

Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe

do przetwarzania, wytacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
ktore chronig prawa osob, ktérych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
srodkow technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannoSci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktore beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej
umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktorej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamoOwienia, usuwa / zwraca

Zamawiajgcemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie,

chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazuja przechowywanie

danych osobowych.
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Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie
z obowiazku odpowiadania na zgdania osoby, ktorej dane dotycza oraz
wywigzywania sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.
Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej
zwtoki zgtasza je administratorowi, nie pdzniej niz w ciggu 72 godzin od
stwierdzenia naruszenia.
Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy
srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia
jej wykonania audytorowi.
Zamawiajacy realizowac bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
Wykonawca zobowiazuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni
Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do
wykazania spetnienia obowigzkow okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.
Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty
natozone na Wykonawce.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.
Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego
o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegélnoSci administracyjnym lub sgdowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych
w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych
przez inspektoré6w upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.
Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informaciji,
danych, materiatbw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiajgcego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).
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16. Podmiot przetwarzajacy oSwiadcza, zZe w zwigzku ze zobowigzaniem do
zachowania w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane,
ujawniane ani udostepniane w innym celu niz wykonanie umowy, chyba
ze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujacych
przepisow prawa lub umowy.

17. W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktéorych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitkuy,
Zamawiajacy moze zadac¢ od osoby, ktdrej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majacych na celu sprecyzowanie zadania, w szczegélnoSci podania
nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamowienia publicznego lub konkursu.

18. Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktéorym mowa w art. 16 rozporzadzenia
2016/679, nie moze skutkowal¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa.

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.

§20
Wierzytelnosci
Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na
osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

§21
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy
obowigzujacego prawa, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamowien
publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.

2. Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidlowe wykonanie niniejszej umowy tego
wymaga, moze zazadac¢ spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokow
zmierzajacych do wyeliminowania wszelkich nieprawidlowosci zwigzanych
z realizacjg umowy.

3. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z umowa
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beda rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze
dla Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Zalacznikami do umowy sa:
1) Specyfikacja warunkéw zaméwienia.
2) Dokumentacja projektowa.
3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB).
4) Przedmiary robot.
5) Zlozona oferta.
6) Harmonogram rzeczowo-finansowy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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