Projekt UMOWY nr. ............

pomiedzy Gming Tyszowce z siedziba: ul. 3 Maja 8, 22-630 Tyszowce, nr NIP: 9211987290, nr
REGON: 950369050, zwana w dalszej czesci umowy "Zamawiajagcym", reprezentowang przez:
Andrzeja Podgorskiego - Burmistrza

przy kontrasygnacie Krystyny Leja - Skarbnika Gminy,

AT e ZS. wpiSanad do .eeeeeeieieeeeeeeeeeeeeeea, ,
nrowadzoneon nrzez NIP REGON ......ccooveune. , zwang dalej
"Wykonawca",

reprezentowang przez OSOby upr awnione:

W reznltacie wvhorn oferty w trybie podstawowym bez negocjacji zostata zawarta umowa o
nastgpujacej tresci:

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania przedmiotu zamdwienia w
systemie "zaprojektuj i wybuduj", polegajacego na opracowaniu dokumentacji projektowej i
na jej podstawie wykonaniu rob6t budowlanych w ramach zadania pn.:

.Wykonanie dokumentacji projektowo— kosztorysowej oraz modernizacja poprzez
remont oczyszczalni  sciekow w  Tyszowcach wraz z wymiang urzgdzen
technologicznych”.

2. Zakres rzeczowy przedmiotu zaméwienia okre$la Program funkcjonalno-uzytkowy (PFU)
bedacy zalacznikiem do Specyfikacji warunkéw zamoéwienia (SWZ), ktéra wraz z ofertg
przetargowa Wykonawcy stanowig zataczniki do niniejszej umowy.

Przedmiot zaméwienia musi by¢ wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa,
normami, a takze zgodnie z najlepszg wiedzg i dos$wiadczeniem Wykonawcy oraz z
zachowaniem najwyzszej starannosci.

3. Wykonawca uznaje, ze przekazane przez Zamawiajacego dokumenty i PFU sa wystarczajace
do opracowania dokumentacji projektowej, tj. projektu budowlanego, branzowych projektéw
technicznych 1 projektéw wykonawczych, ktére beda stanowity podstawe wykonania robot
budowlanych.

4. Przedmiot umowy Wykonawca rozpocznie realizowa¢ z dniem podpisania umowy, a
zakonczy w terminie 5 miesiecy od daty podpisania umowy. Termin realizacji, o ktérym mowa
powyzej obejmujacy wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robdt
budowlanych oraz wszelkich badan 1 sprawdzen uznaje si¢ za dotrzymany, jesli strony
podpisza protokdt odbioru koncowego zgodnie z zapisami § 9 ust. 20 umowy.

5. Wykonawca na 2 dni przed podpisaniem umowy przekaze Zamawiajacemu do zatwierdzenia
harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania z uwzglednieniem terminu opracowania
prac projektowych i wykonania rob6t budowlanych.

6. Wykonawca ma prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie, jedynie za zgoda
Zamawiajacego. Wykonawca w uzasadnionych przypadkach, na zagdanie Zamawiajacego
zobowigzany bedzie wprowadzi¢ zmiany w harmonogramie, w terminie do 7 dni od
pisemnego wezwania.

7. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania dokumentacji projektowej w zakresie
koniecznym do wykonania robét budowlano-montazowych obj¢tych niniejsza umowa wraz ze

wszystkimi innymi projektami i opracowaniami koniecznymi do wykonania projektéw
wykonawczych.

8. Dokumentacja projektowa winna by¢ na etapie opracowania konsultowana 1 uzgadniana przez
Wykonawce¢ z Zamawiajacym. Wykonawca moze przystapi¢ do opracowania dokumentacji, o
ktérej mowa w ust. 9 po zatwierdzeniu koncepcji rozwigzania projektowego przez



9. Dokumentacja projektowa bedzie opracowana z nalezytg staranno$cig, w sposob zgodny z
wymogami przepisOw prawnych, obowigzujagcymi normami i zasadami wiedzy techniczne;.
Dokumentacja bedzie zawiera¢ m.in. nastgpujace elementy:

1) projekt wykonawczy sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2454), zasadami wiedzy
technicznej, jak 1 zgodnie z ustawa Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z
pozn. zm);

2) przedmiar robét opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z 20
grudnia 2021 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U. z 2021 r. Poz. 2454);

3) kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z 20 grudnia 2021r. w sprawie okreSlenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2458) na bazie cen jednostkowych robdt przyjetych z danych
rynkowych i aktualnych publikacji;

4) Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét (STWiOR) opracowane
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegOtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t. j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 2454), ktore okresla¢ bedg parametry techniczne i wymagania funkcjonalne
zastosowanych wyrobow, przewidzianych w dokumentacji projektowe;.

10. Dokumentacje projektowa nalezy sporzadzi¢ w ilosci 4 egzemplarzy.

11. Przekazanie placu budowy nastgpi w terminie do 5 dni roboczych przed datg planowanego
rozpoczecia robdt budowlanych wynikajaca z harmonogramu rzeczowo- finansowego.

§2

Integralne czesci sktadowe niniejszej umowy stanowia ponadto:

1.

Oferta Wykonawcy - zalgcznik nr 1,

2. Specyfikacja warunkéw zaméwienia - zatgcznik nr 2,
3. Program funkcjonalno-uzytkowy - zatacznik nr 3,

4.

N =

Harmonogram rzeczowo-finansowy - zatgcznik nr 4.

§3

. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cz¢sci zamowienia podwykonawcy.
. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotowej umowy zobowiazuje si¢ do powierzenia

wykonania wskazanych w ofercie cze$ci zaméwienia wykazanym w ofercie podmiotom (firmom
podwykonawczym), na zasoby ktérych Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w
art.118 ustawy Prawo zamodwien publicznych zwanej dalej w umowie pzp (tj. Dz. U. 2021
r.poz.1129 z p6zn. zm.) w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu
w postepowaniu, o ktéorym mowa w art.112 ust. 2 pkt 3) i 4) ustawy pzp.

. Jezeli powierzenie wskazanemu w ofercie podmiotowi (podwykonawcy) wykonania czesci

zaméOwienia na roboty budowlane lub ustugi nastapi w trakcie realizacji przedmiotowego zadania,
Wykonawca na zagdanie Zamawiajacego przedstawi dokumenty, o ktérych mowa w art. 118 ust. 3
14 ustawy Pzp.

. Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca

powolywat sie na zasadach okreslonych wart. 118 ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania spetnienia
warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowiazany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze
zaproponowany inny podwykonawca, lub Wykonawca samodzielnie, speinia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywal si¢ w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia. Przepisy art. 122 ustawy pzp. stosuje si¢ odpowiednio.



5. Powierzenie wykonania cze¢$ci zamdéwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdéwienia.

6. Zapisy ust. 3 stosuje si¢ wobec dalszych podwykonawcow.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane,
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedlozenia Zamawiajgcemu projektu
tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

8. Wykonawca przed zawarciem umoéw z podwykonawcami na zadanie Zamawiajgcego
zobowiazuje si¢ udzieli¢ mu wszelkich informacji dotyczacych tych podwykonawcow.

9. Zamawiajacy w terminie do 7 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo zgtasza
w formie pisemnej, pod rygorem niewaznos$ci, zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, 1 do jej zmiany w przypadkach,
o ktérych mowa wart. 464 ust. 3 ustawy pzp.

10.Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 9 do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, i do jej zmiany w terminie, o
ktérym mowa w ust. 9, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy, i jej zmiany, przez
Zamawiajacego.

11.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

12.Zamawiajacy w terminie okreslonym w ust. 9 zglasza w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci, sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane, i do jej zmiany w przypadkach, o ktérych mowa wart. 464 ust. 3 ustawy pzp.

13.Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 12 do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, i do jej zmiany w terminie, o
ktéorym mowa w ust. 9, uwaza si¢ za akceptacje umowy, i jej zmiany, przez Zamawiajacego.

14 W przypadku umow, ktérych przedmiotem sa roboty budowlane, Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy pod- wykonawca przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za
zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o
podwykonawstwo o wartoSci mniejszej niz 0,5 wartosci umowy oraz uméw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w dokumentach
zamOwienia. Wylaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz
50.000,00 zt.

15.W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 14 podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedktada poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ umowy réwniez Wykonawcy.

16.Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawca jest wymagana zgoda
Wykonawcy.

17.Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

18.W przypadku gdy przewidziany w umowie o podwykonawstwo termin ptatnosci
wynagrodzenia jest dluzszy niz okreSlony w ust. 17 Zamawiajacy poinformuje o tym
Wykonawce 1 wezwie go do doprowadzenia do zmiany umowy pod rygorem wystapienia o



zaptate kary umowne;.

19.Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa i
obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych wyptaty
wynagrodzenia w spos6b mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami niniejszej uUMowy.

20.Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialnos¢ za roboty, ktdére
wykonuje przy pomocy podwykonawcéw, w tym za jako$¢, terminowo$¢ oraz
bezpieczenstwo wykonywanych robdt przy pomocy podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcoéw jak za
wlasne.

§ 4
1. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ ubezpieczenie wykonywanych prac wraz z
odpowiedzialnos$cig cywilng Wykonawcy za szkody wobec os6b trzecich.
2. W przypadku nie okazania w terminie 7 dni od podpisania umowy przez Wykonawce
Zamawiajacemu zawartej umowy ubezpieczenia, Zamawiajacy odstgpi od umowy z winy
Wykonawcy.

3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca ma obowigzek konsultowania na biezgco rozwigzan
projektowych z Zamawiajacym.

4. Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiajacego w zakresie
proponowanych rozwiazan w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Zamawiajacy zastrzega
prawo do zmiany rozwiazan bez dodatkowego wynagrodzenia, jesli w toku dalszych prac
projektowych lub uzgodnien wyniknie koniecznos¢ weryfikacji czy korekty zatwierdzonych
rozwigzan.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdélnych za szkody wynikle na
przekazanym terenie, az do chwili podpisania przez strony protokolu odbioru przedmiotu
umowy.

6. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) przejecie terenu budowy z odpowiedzialno$cig za mienie znajdujace si¢ na terenie
budowy,

2) zapewnienie wykwalifikowanych pracownikéw do realizacji przedmiotu umowy,

3) zachowywanie szczegllnych warunkéw ostroznosci 1 stosowania zabezpieczen
wynikajacych z przepiséw BHP przy realizacji prac,

4) umozliwianie wstgpu na teren budowy przedstawicielom Zamawiajacego oraz
przedstawicielom innych organéw, uprawnionych do kontroli miejsca montazu,

5) utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz
usuwanie zbednych materialéw (odpadéw, $mieci),

6) usuwanie materialéw z rozbidrki poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisow
ustawy o odpadach,

7) uporzadkowanie, po zakonczeniu robdt, na swdj koszt terenu budowy, montazu i
przekazania go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym,

8) zapewnienie ciaggtosci odprowadzenia rurociggami S$ciekOw sanitarnych poprzez
tymczasowa ich przebudowe,

9) poniesienie wszelkich kosztéw z tytutu wyrzadzonych szkéd powstatych w trakcie
wykonywania przedmiotu umowy.

8. Do obowiazkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:

1) przekazanie terenu budowy,
2) dokonanie odbioréw przedmiotu umowy i zaptata wynagrodzenia.
9. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materialéw wiasnych.



Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przy realizacji przedmiotu umowy
wszystkich ustalen z Zamawiajacym. Wszystkie roboty budowlane musza by¢ wykonane
zgodnie z obowigzujagcymi normami, przepisami, wiedza techniczng oraz do$wiadczeniem
Wykonawcy.

10.Materiaty, o ktérych mowa w ust. 9 powinny odpowiadac¢ co do jakosci wymogom wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w ustawie o wyrobach
budowlanych i ustawie Prawo Budowlane oraz wymaganiom okreslonym w specyfikacjach
technicznych, Programie funkcjonalno-uzytkowym 1 dokumentacji projektowe;.

11.Wykonawca w zakresie wykonania robét budowlanych zobowiazuje si¢ wykonac¢ przedmiot
umowy 2z nowych materiatbw budowlanych, o ktéorych mowa w Programie
funkcjonalno-uzytkowym oraz dokumentacji projektowej, zakupionych dla potrzeb realizacji
przedmiotu umowy.

12.Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru inwestorskiego) Wykonawca
obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw budowlanych dane
potwierdzajace spetnienie wymagan, o ktérych mowa w ust. 10 1 ust. 11.

13.Wykonawca zobowiazany jest przed wbudowaniem materialéw, o ktérych mowa w ust. 10
uzyska¢ od Zamawiajacego (inspektora nadzoru inwestorskiego) zatwierdzenie zastosowania
tych materialéw, okazujac dokumenty wymagane ustawg Prawo budowlane.

14.Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét oraz za zgodnos$¢ realizacji
ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

15.Na zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru inwestorskiego) w zakresie zbadania jakosSci
rob6t wykonanych z materiatdw Wykonawcy, Wykonawca zapewni potrzebne
oprzyrzadowanie, fachowy zesp6ét wykonawczy oraz materialty do wykonania badan. W
przypadku gdy jakos¢ robdt oraz wlasciwosci zastosowanych urzadzen nie spetniajg zapiséw
ust. 14, koszty wykonania badan obciazaja Wykonawce.

16.Wykonawca ma obowiazek niezwlocznego informowania Zamawiajacego (inspektora
nadzoru inwestorskiego) o terminie zakrycia robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Jezeli Wykonawca nie poinformowatl o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego lub
dokona zakrycia robdt przed ich odbiorem, zobowiazany jest odkry¢ roboty w celu ich
zbadania, a nastgpnie przywrdcic¢ roboty do stanu poprzedniego, na swoéj koszt.

17.Wykonawca ma obowigzek niezwlocznego informowania Zamawiajacego o koniecznosci
wykonania robot nie ujetych w przedmiocie zaméwienia w terminie do 10 dni od daty
stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania. Wykonanie tych rob6t moze nastgpi¢ jedynie w
przypadku uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego na ich wykonanie.

18.Stosownie do art. 95 ustawy pzp Zamawiajagcy wymaga, aby przez caly okres realizacji
przedmiotowej umowy Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zatrudniat na
podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy (Dz.U. z 2020 r. poz.1320 t.j.) osoby wykonujace
nastepujace czynnosci:

1) pracownikéw nizszego szczebla techniczno - administracyjnego w zakresie
organizowania i realizacji rob6t budowlanych,

2) pracownikéw fizycznych, wykonujacych w trakcie realizacja przedmiotu zamdéwienia
czynnosci w zakresie: montazu urzadzen technicznych.

19.Spos6b dokumentowania zatrudnienia osob, o ktérych mowa w ust. 18:

1) W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego czynnosci w zakresie



realizacji zamoOwienia, przed przekazaniem placu budowy Wykonawca lub podwykonawca
bedzie zobowigzany do przedstawienia Zamawiajagcemu: oswiadczen zatrudnionych
pracownikow lub o§wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy

o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sob bioracych udzial w realizacji czynnosci
okreslonych w ust. 18. W przypadku watpliwosci Zamawiajacy moze zazgdac
poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii uméw o prace zatrudnionych oséb
bioracych udzial w realizacji czynnosci okreslonych w ust. 18 lub innych dokumentow.
Oswiadczenia winny zawierac¢ informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego
pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkow
pracownika.

2) Wykonawca lub podwykonawca na kazde pisemne zgdanie w terminie do 7 dni
przedktadat bedzie Zamawiajacemu aktualizacje stanu i sposobu zatrudnienia oséb
realizujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 18 wraz z dokumentami, o ktérych mowa
w pkt 1.

20.Zamawiajacy nie przekaze placu budowy do momentu otrzymania oSwiadczen, o Ktérych
mowa w ust. 19 pkt 1. Wynikte z powyzszego op6znienie w realizacji przedmiotu umowy
bedzie traktowane jako opdznienie powstate z wytacznej winy Wykonawcy.

21.Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia wszystkich rob6t budowlanych pod statym
nadzorem oséb do tego uprawnionych. Za osoby uprawnione uwaza si¢ kierownika budowy
lub kierownika robot.

§ 5

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustalajg zgodnie

z oferta Wykonawcy jako wynagrodzenie ryczaltowe.

2.Wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy wedlug jego oferty wynosi netto ............ 7t (stownie:
........................... ) plus nalezny podatek VAT 23% w kwocie: ....zt (stownie: .....................),
co lacznie daje kwote brutto ...zt (stownie: .........cocoeeiiiiiiin. ).

3. Powyzsze wynagrodzenie jako wynagrodzenie ryczaltowe obejmuje wszystkie koszty
zwigzane z realizacjg przedmiotu zamdwienia, o ktérym mowa w §1, a w szczegdlnosci:
koszty opracowania dokumentacji projektowej, koszty wszelkich robét przygotowawczych,
budowlanych i1 porzadkowych, koszty zagospodarowania terenu budowy, ubezpieczenia
budowy, koszty energii elektrycznej, koszty robot zwiazanych z utrudnieniami wynikajacymi
z realizacji obiektu bez wylaczenia z eksploatacji, koszty zakupu wszystkich niezbednych do
wykonania umowy materialéw i urzadzen, oraz wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania
przedmiotu umowy w tym takze nie ujete w Programie funkcjonalno-uzytkowym, a bez
ktérych nie mozna wykonaé przedmiotu umowy.

4. Wykonawca os$wiadcza ze wycenil wszystkie elementy niezbedne do prawidlowego
wykonania umowy, w zwiazku z tym wyklucza jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy
zwigzane z nieprawidlowym skalkulowaniem ceny lub pominigciem elementéw niezbednych
do prawidtowego wykonania umowy.

5. Wynagrodzenie ryczaltowe brutto, okreslone w ust. 2 obowigzuje przez caly okres trwania
umowy 1 nie bedzie podlegato zmianom, z wyjatkiem sytuacji, o ktérych mowa w Specyfikacji
warunkéw zamodwienia.

6. Skutki finansowe jakichkolwiek bledow wystepujacych w dokumentacji projektowej
obcigzajag Wykonawce zamowienia.

§ 6
1. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte



wykonanie umowy.

2. Kary te beda naliczane w nast¢pujacych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu zaméwienia w terminie okreslonym w § 1 ust. 4,
w wysokos$ci 0,01 wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 2, za kazdy dzien
zwloki,

b) za brak zaptaty lub nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,01  wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 5 ust. 2 za kazdy taki stwierdzony przypadek,

¢) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, Kktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,01
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 5 ust. 2, za kazdy taki stwierdzony
przypadek,

d) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,01 wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 5 ust. 2, za kazdy taki stwierdzony przypadek,

e) za brak zmiany terminu umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty mimo
pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajacego w wysokosci 0,01
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 5 ust. 2, za kazdy taki stwierdzony
przypadek,

1) za nieprzystapienie w wyznaczonym terminie do usuniecia wad i usterek stwierdzonych
przy odbiorze robét budowlanych lub w okresie gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,01
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 5 ust. 2, za kazdy taki stwierdzony
przypadek,

g) za kazdorazowy brak nadzoru nad prowadzonymi robotami budowlanymi w wysokosci
0,01 wynagrodzenia umownego okreslonego w § 5 ust. 2, za kazdy taki stwierdzony
przypadek,

h) za niedostarczenie dokumentéw, o ktérych mowa w § 4 ust. 19 pkt 1 i pkt 2 w
wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie w wysokosci 0,01  wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 5 ust. 2, za kazdy taki stwierdzony przypadek,

1) za kazdorazowe nieprzedtozenie na wezwanie zamawiajacego harmonogramu
rzeczowo-finansowego w wysokosci 0,01 wynagrodzenia umownego okreslonego w §
5 ust. 2, za kazdy taki stwierdzony przypadek,

J) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialno§¢ Wykonawca w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 5 ust. 2.

2) Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne:

a) za nieprzystapienie do zatwierdzenia koncepcji rozwigzania projektowego ponad czas
okreslony w § 9 ust. 1 w wysokosci 0,01 wynagrodzenia umownego okreslonego w § 5
ust. 2 za kazdy taki stwierdzony przypadek,

b) za nieprzystgpienie do odbioru dokumentacji projektowej, ponad czas okreslony w § 9
ust. 8
w wysokosci 0,01 wynagrodzenia umownego okreslonego w § 5 ust. 2 za kazdy taki
stwierdzony
przypadek,

¢) za nieprzekazanie terenu robot w terminie okreslonym w § 1 ust. 11, w wysokosci 0,01
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 5 ust. 2,

d) za odstapienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za Kktére ponosi
odpowiedzialno§¢ Zamawiajacy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego



okreslonego w § 5 ust. 2, z wylgczeniem § 14 ust.1 pkt 2) lit. a).

. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony nie by¢

wyzsza niz 30% wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 5 ust. 2.

. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysokos¢

zastrzezonych kar umownych.

. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar umownych w terminie 7 dni od daty

poinformowania go o ich naliczeniu.

. Kary umowne nalezne Zamawiajagcemu moga zosta¢ potracone z wynagrodzenia Wykonawcy

na podstawie przedlozonego mu os$wiadczenia Zamawiajacego, w terminie 7 dni od jego
doreczenia, na co Wykonawca wyraza zgodg.

§7

. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci z tytutu wad fizycznych i prawnych

na wykonang dokumentacje¢ projektowg i roboty budowlane.

2.0kres gwarancji i r¢kojmi na wykonane zaméwienie wynosi ........ miesiecy, liczac od daty
odbioru koncowego zgodnie z zapisami § 9 niniejszej umowy.

3.

Zamawiajacy wyznacza terminy przegladow gwarancyjnych oraz termin ostatecznego
przegladu przed uptywem terminu gwarancii i r¢kojmi oraz termin na protokolarne
stwierdzenie usuni¢cia wad po uptywie gwarancji i rekojmi.

. W przypadku stwierdzenia wad w okresie gwarancji i rekojmi i ich nie usuniecia w

wyznaczonym terminie Zamawiajacy bez dodatkowego wezwania na koszt Wykonawcy moze
zleci¢ usuniecie wad. Zamawiajacy nie traci prawa gwarancji i rekojmi. Wykonawca
zobowiazuje sie zaplaci¢ na rzecz Zamawiajacego kwote stanowiaca rownowartosé
wykonania zast¢pczego w terminie do 7 dni od daty doreczenia wezwania do zaptaty.

. Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze

koncowym oraz po okresie r¢kojmi rozpoczynajg swdj bieg terminy na zwrot zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

. Odbiér gwarancyjny potwierdzany bedzie Protokolem odbioru usuniecia wad, sporzadzanym

po usuni¢ciu wszystkich wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji. Odbioru
ostatecznego dokonuje si¢ po uptywie okresu rgkojmi lub gwarancji jakoSci.

. Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie

gwaranciji 1 r¢kojmi, w celu potwierdzenia usuni¢cia tych wad i1 potwierdzenia wypelnienia
przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy.

. Z Odbioru ostatecznego zostanie sporzadzony przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji

Protokét odbioru ostatecznego.

§8

. Strony postanawiaja, ze rozliczenie za wykonany przedmiot umowy bedzie si¢ odbywaé w

nastepujacy sposob:

1) pierwsza transza platno$ci w wysokosci do 35% za dostarczenie urzadzen ( bez montazu),
przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty odbioru czgsciowego realizacji
zadania;

2) druga transza w wysokosci kwoty stanowigcej rdéznice pomiedzy wysokoscia
wynagrodzenia umownego, o ktéorym mowa w § 5 a kwotg otrzymang w pierwszej transzy
okreslonej w punkcie 1), w terminie do 30 dni od daty odbioru koncowego zadania.

3) podstawa do wystawienia faktury czesciowej bedzie protokét odbioru czgsciowego robot
budowlanych potwierdzajacy odbiér urzadzen, zaakceptowany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Do protokotu odbioru czesciowego Wykonawca zalgcza zestawienie



rzeczowo-finansowe wykonanych rob6t zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym za
dany okres rozliczeniowy.

4. Jednoczes$nie taczne wynagrodzenie za opracowanie koncepcii i wykonanie prac projektowych
moze stanowi¢ maksymalnie 10% ceny umownej okreslonej w § 5 ust. 2 umowy.

5.Podstawa wystawienia faktury koncowej bedzie protokét odbioru koncowego bez wad,
podpisany przez Strony oraz zestawienie rzeczowo-finansowe wykonanych robo6t zgodne z
harmonogramem rzeczowo-finansowym za caly okres rozliczeniowy zatwierdzone przez
inspektora nadzoru.

6. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie zaptacone przez Zamawiajacego w terminie do
30 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiajacego prawidlowo wystawionych faktur
VAT wraz z dokumentami rozliczeniowymi wymienionymi w ust. 5 i kwotach okreslonych w
ust. 1, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze........ prowadzonym w
banku ... .

8.Zmiana rachunku bankowego, o ktérym mowa w ust. 7 wymaga zmiany umowy w formie
pisemnego aneksu.

10. W ramach niniejszej umowy Nabywcg jest Gmina Tyszowce, ul. 3 Maja 8, 22-630 Tyszowce,
NIP 9211987290, Regon 950369050 a Odbiorcg Urzad Miejski w Tyszowcach, ul. 3 Maja 8,
22-630 Tyszowce.

11.Faktury nalezy wystawi¢ na Nabywce: Gmina Tyszowce, ul. 3 Maja 8, 22-630 Tyszowce,
NIP 9211987290, Regon 950369050

12.W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robot.

13. W przypadku, gdy Wykonawca przy realizacji zamowienia postuguje sie podwykonawcami,
do faktury obejmujacej kwote nalezna podwykonawcom Wykonawca dotacza pisemne
o$wiadczenie podwykonawcoOw o zaptacie na ich rzecz przez Wykonawce pelnego
wynagrodzenia za wykonany przez nich zakres robot, poswiadczone za zgodnos¢ z
oryginatem kopie faktur wystawionych Wykonawcy przez podwykonawcow za wykonane
przez nich roboty, a na trzy dni przed data wymagalnoSci wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy do Zamawiajacego pisemny dowdd rozliczenia z podwykonawcami
(potwierdzenie zaksiegowanego przelewu bankowego), z ktorego wynika, ze
podwykonawcy otrzymali wszystkie nalezne im kwoty, pomniejszone o odpowiednie
potracenia z tytulu kwot zatrzymanych.

14.W przypadku niedopelnienia obowiazkéw, o ktorych mowa w ust. 12 1 13, Zamawiajacy jest
uprawniony wstrzymaé¢ zaplate wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy w czeSci
odpowiadajacej wysokosSci wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom robét, tytutem zabezpieczenia na wypadek roszczen podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow robét o zaptate wynagrodzenia, ktére mogg by¢ zgltoszone wobec
Zamawiajacego.

15.W przypadku nie ztozenia dokumentdéw, o ktérych mowa w ust. 13 badz ztozenia tylko czesci
dokumentéw, Zamawiajacy moze wypltaci¢ Wykonawcy wynagrodzenie tylko za ten zakres
zamoOwienia, ktory zostal zrealizowany przez Wykonawce osobiScie oraz przez
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow robét, ktérzy ztozyli dokumenty o ktérych
mowa w ust. 13.

16.Strony zgodnie ustalaja, ze wstrzymanie zaptaty wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 14
zwalnia Zamawiajacego z obowiazku zaplaty odsetek z tytulu nieterminowej zaptaty faktur
Wykonawcy w czesci dotyczace] wstrzymanych kwot wynagrodzenia. Ewentualne odsetki
wynikajace z nieterminowej platnosci w stosunku do podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcOw robot obcigzaja Wykonawce.



17.Jezeli w terminie okreslonym w umowie z podwykonawcg Wykonawca nie dokona w catosci
lub w czesci zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwrdci si¢ z
zadaniem zaptaty tego wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajgcego na podstawie art.
647" § 5 k.c. i udokumentuje zasadnos¢ takiego zadania fakturg zaakceptowang przez
Wykonawce i dokumentami potwierdzajagcymi wykonanie i odbiér fakturowanych robét,
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy kwoty bedacej przedmiotem jego zadania. Bezposrednia zaptata dotyczy
wylacznie naleznego wynagrodzenia, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

18.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 17, Zamawiajacy potraci kwot¢ wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

19.Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o otrzymanym od podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy robdt zadaniu zaptaty wynagrodzenia. Wykonawca moze zgtosi¢ pisemne
uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od daty otrzymania od Zamawiajacego takiej
informac;ji.

§9

1. Zamawiajacy w terminie do 10 dni roboczych od dnia przekazania koncepcji wniesie uwagi lub
zatwierdzi koncepcje rozwigzania projektowego.

2. Wykonawca w terminie do 10 dni roboczych przed fizyczng realizacja rob6t montazowych
przekaze Zamawiajacemu 2 egz. projektu celem uzgodnienia. Uzgodnienie projektu
odbedzie si¢ po przedstawieniu projektu podczas wizji w terenie z udziatem Wykonawcy.

3. Zamawiajacy moze wnie$¢ uwagi na piSmie do przedstawionego projektu w terminie do 10 dni
roboczych od dnia wizji w terenie, o ktérej mowa w ust. 2. Po tym terminie Wykonawca
moze przystapi¢ do realizacji robot.

4. Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia uwag i zalecen Zamawiajacego, o ktérych
mowa w ust. 3 oraz usunig¢cia ewentualnych wad dokumentacji nie p6Zniej niz w terminie do
10 dni od daty wniesienia uwag.

5. Miejscem przekazania wykonanej dokumentacji projektowej bedzie siedziba Zamawiajgcego.

6. Dokumentem potwierdzajacym przekazanie dokumentacji projektowej bedzie protokdt
przekazania przygotowany przez Wykonawce, podpisany przez Wykonawce i
przedstawiciela Zamawiajacego.

7. Zamawiajacy dokona odbioru dokumentacji i sporzadzi protokét odbioru dokumentacji, w
terminie do 10 dni roboczych od daty przekazania dokumentacji.

8. Przewiduje si¢ nastgpujace rodzaje odbioru rob6t budowlanych:

a) robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbidr czesciowy,

¢) odbidér koncowy catosci robot,

d) odbiér gwarancyjny,

e) odbidr ostateczny.

9.0dbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz czgsciowych moze dokonywaé w
imieniu Zamawiajacego inspektor nadzoru inwestorskiego.

10. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzednie;j
zgody inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwic¢
inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub
ktora ulega zakryciu.



11.Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru robét zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu wpisem
do Dziennika robdt i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci inspektora nadzoru
inwestorskiego. Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest dokona¢ odbioru
zgtoszonych przez Wykonawce robot zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu niezwlocznie, nie
pozniej jednak niz 5 dni roboczych od daty zgloszenia gotowosci do odbioru i potwierdza
odbidr robdt Protokotem odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do
Dziennika robét. Jezeli inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiér rob6t zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce
niezwlocznie, nie pézniej niz w terminie 5-u dni.

12.0dbiodr czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za
wykonane roboty. Po zakonczeniu wykonania czesci robot, Wykonawca zglasza gotowos¢
do odbioru czesci robot poprzez odpowiedni wpis do Dziennika robot oraz powiadamia o
gotowosci do odbioru inspektora nadzoru inwestorskiego. Dokonanie Odbioru czesciowego
nastepuje Protokotem odbioru czesciowego na podstawie sporzadzonego przez Wykonawce,
1 akceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu robot wykonanych
czeSciowo, w terminie do 10 dni roboczych liczac od dnia zgloszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru czesciowego.

13.Strony postanawiaja ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy.

14.Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego
wpisem do Dziennika rob6t w terminie umozliwiajagcym udzial przedstawicieli
Zamawiajacego w probach i sprawdzeniach.

15.Wykonawca, niezaleznie od wpisu do Dziennika robdt, obowigzany jest zgtosi¢ na pisSmie
Zamawiajacemu fakt wykonania robét budowlanych i1 gotowos$¢ do odbioru koncowego.
Inspektor nadzoru potwierdzi gotowos$¢ do odbioru koncowego lub stwierdzi brak gotowosci
do odbioru w terminie do 5 dni roboczych od daty zgtoszenia. Od potwierdzenia gotowosci do
odbioru zalezg dalsze czynnosci zwigzane z odbiorem koncowym.

16.0dbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek
poinformowania podwykonawcéw, przy udziale ktérych wykonat przedmiot umowy.

17.Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koncowy przedmiotu umowy w terminie
do 5 dni roboczych od daty, w ktorej inspektor nadzoru potwierdzi gotowos$¢ do odbioru
Zamawiajacemu. Czynnosci odbioru trwaja do 7 dni roboczych. Wykonawca na rozpoczgcie
czynnosci odbioru koncowego przedktada operat powykonawczy (dokumentacja
przygotowana w sposob estetyczny, umozliwiajacy bezproblemowe z niej korzystanie -
wszystkie czesci sktadowe powinny by¢ spigte), zawierajacy (w zaleznosci od potrzeb oraz
specyfiki rob6t) 1 egz. Dziennika rob6t oraz po 3 egz:
a) oswiadczenia kierownika budowy o zakonczeniu robot,
b) dokumentacji technicznej powykonawczej inwestycji, potwierdzeniem ztozenia pomiaru
powykonawczego instalacji wykonanej w obiekcie, protokotéw odbioréw technicznych,
c) atestow i aprobat technicznych podstawowych materialéw uzytych do inwestycji,
d) kart gwarancyjnych DTR, protokét badan i sprawdzen,
e) wszystkich innych potrzebnych dokumentéw niezbednych do prawidlowego
przeprowadzenia czynno$ci odbiorowych i zakonczenia budowy.
18.Strony postanawiaja, ze z rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego zostanie spisany
protokét zawierajacy wszystkie ustalenia w toku odbioru, jak tez termin wyznaczony na
usuni¢cie wad 1 usterek.



19. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady lub usterki, to Zamawiajagcemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:

a) Zamawiajacy moze zada¢ ich usuniecia, wyznaczajac w tym celu Wykonawcy
odpowiedni termin, a po bezskutecznym uplywie tego terminu Zamawiajacy moze
usuna¢ wady 1 usterki wlasnym staraniem na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, na
co Wykonawca wyraza zgode 1 co nie ma wptywu na dalsze lub przyszie roszczenia z
tytutu gwarancji.

b) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia lub gdy z okolicznos$ci wynika, ze Wykonawca
nie zdota ich usuna¢ w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze od umowy odstapic,
jezeli wady sa istotne; jezeli wady nie sg istotne, Zamawiajacy moze zada¢ obnizenia
wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy Wykonawca
nie usunagt wad w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

20. Na zakonczenie czynnosci odbioru koncowego komisja sporzadza Protokoét odbioru
koncowego robét bez wad i usterek. Podpisany Protokét odbioru koncowego robodt jest
podstawg do dokonania koncowych rozliczen Stron.

21.Uprawnienia wynikajace z ust. 20 majg zastosowanie takze po dokonaniu czynnosci odbioru,

jako uprawnienia z tytulu rgkojmi i gwarancji.

22.Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad i usterek.

23.Zakres robdt zrealizowany przez podwykonawcéw podlega odbiorom czeSciowym i
koficowemu przez Wykonawce 1 zatwierdzeniu odbioru przez odpowiedniego inspektora
nadzoru.

24.7a dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy, Protokotu odbioru koncowego robét.

§ 10

1. Wykonawca o$wiadcza, ze przystuguja mu wylaczne i nieograniczone autorskie prawa
majatkowe, ktore nie naruszaja i nie beda narusza¢ praw autorskich oséb trzecich, do
wszelkich materiatéw 1 wynikéw prac, o ktérych mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy,
dostarczonych Zamawiajagcemu przez Wykonawce oraz ze nie udzielit zadnych licencji na
korzystanie z dziet stanowigcego przedmiot niniejszej umowy.

2. W przypadku zgloszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczen z tytulu korzystania
przez Zamawiajacego z przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do
podjecia na swoéj koszt 1 ryzyko wszelkich dzialan prawnych zapewniajacych nalezyta
ochron¢ Zamawiajacego przed takimi roszczeniami o0s6b trzecich. W szczegdlnosci
Wykonawca zobowigzuje si¢ zastapi¢ Zamawiajacego czy tez w przypadku braku takiej
mozliwosci przystgpi¢ po stronie Zamawiajacego do wszelkich post¢powan toczacych sie
przeciwko Zamawiajgcemu. Wykonawca zobowigzuje si¢ takze zrekompensowacé
Zamawiajacemu wszelkie koszty, jakie Zamawiajacy poniesie lub jakie bedzie zobowigzany
ponies¢ w zwigzku z dochodzeniem roszczenia z zakresu prawa autorskiego, jakie osoba
trzecia zgtosi w zwigzku z tym, ze Zamawiajacy korzysta z przedmiotu niniejszej umowy.

3. Z chwila dokonania odbioru przedmiotu umowy Wykonawca przenosi na Zamawiajacego
autorskie prawa majatkowe do przekazanych opracowan projektowych:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania opracowania - wytwarzanie jakgkolwiek technikg
egzemplarzy, w tym technikg cyfrowa,

b) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych opracowanie utrwalono -
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy,

c) w zakresie rozpowszechniania opracowania w sposOb inny niz okreslony powyzej -



publiczne wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, publiczne udostepnianie opracowania w
taki sposéb, aby kazdy mdgl mie¢ do niego dostgp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym,

d) w zakresie udost¢pniania opracowania osobom trzecim w celu wykonania przez nie
nadzoru nad wykonaniem prac realizowanych na podstawie tego opracowania,

e) w zakresie dokonywania w opracowaniu zmian wynikajacych z potrzeby zmiany
rozwigzan projektowych, zastosowania materiatéw, ograniczenia wydatkoéw, zmiany
obowiazujacych przepisow.

§ 11

1. Zamawiajacy ustanowi inspektora nadzoru przed planowanym terminem rozpoczecia robét
budowlanych. O ustanowieniu inspektora nadzoru Wykonawca zostanie poinformowany na
pismie. Ustanowiony inspektor nadzoru dziala¢ bedzie w ramach obowigzkéw ustalonych
opisanych w ustawie Prawo Budowlane i uprawniony jest w szczeg6lnosci do:

a) reprezentowania Zamawiajacego na terenie robot przez sprawowanie kontroli zgodnosci
jej realizacji ze SST, przepisami i obowigzujagcymi Polskimi Normami oraz zasadami
wiedzy technicznej,

b) sprawdzania jakosci wykonywanych robot, wbudowanych urzadzen i wyrobdéw, a w
szczegblnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw wadliwych i niedopuszczonych do
obrotu 1 stosowania,

¢) sprawdzania i odbioru rob6t ulegajacych zakryciu oraz przygotowanie i udzial w czynno-
sciach odbioru wykonanych roboét i przekazywania ich do uzytkowania,

d) potwierdzania faktycznie wykonanych robét oraz usuni¢cia wad, a takze, na zadanie
Zamawiajacego, kontrolowanie rozliczen budowy.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ skierowa¢ do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie
Wykonawcy. Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 4 w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania
przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 5 dni roboczych od
daty przedtozenia propozycji 1 wytacznie wtedy gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej
osoby beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i do$wiadczenia osoby wymaganej
postanowieniami Specyfikacji warunkow zamowienia.

3. Wykonawca musi przedlozy¢ Zamawiajacemu propozycj¢ zmiany, o ktérej mowa w ust. 2
przed planowanym skierowaniem do kierowania robotami.

4. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w 0sobie ........c...cceceeeuneenee. tel, o,

5. Ustanowiony kierownik budowy oraz kierownicy robdt dziatajg w ramach obowigzkéw
ustanowionych w ustawie Prawo Budowlane.

6. Wykonawca powierzy opracowanie dokumentacji projektowej pozwalajacej na wykonanie
rob6t budowlanych osobie wskazanej przez Wykonawce w Ofercie Wykonawcy. Zmiana
osoby, o ktorej mowa w ust. 8 w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce na pismie 1 wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 5 dni roboczych od daty przediozenia
propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1 doswiadczenie wskazanej osoby beda takie
same lub wyzsze od kwalifikacji 1 doswiadczenia osoby wymaganej postanowieniami
Specyfikacji warunkéw zamdéwienia.

7 Wykonawca ustanawia projektanta w osobie ......."" ...... e
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10.

11.

§ 12

Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej, w wysokosci 1 %
ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: ................ lotych (stownie:

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce, w tym usuni¢cia wad, w szczeg6lno$ci roszczen Zamawiajgcego
wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
zachowalo moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o
faktycznych lub prawnych okolicznos$ciach, ktére maja lub mogg mie¢ wpltyw na moc
wigzacg Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres
wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysoKOSCl veveevrennnnnn zlotych (slownie: ............... zl.), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego robot.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rgkojmi za wady fizyczne,
wynoszaca 30% wartoSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wynoszgca
................ L. (stownie: ................/100 zl.), zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15
dniu po uptywie tego okresu. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany
formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych
mowa w przepisach ustawy — Prawo zamoéwien publicznych, pod warunkiem, ze zmiana
formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego

i zachowuje swojg wazno$¢ na czas okreslony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czgsci w terminach, o ktérych mowa w
ust. 617.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdécone
wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktérym
bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku



12.

1.

z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona

w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.
Jezeli okres waznos$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz
wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pézniej niz na 30 dni przed wygasni¢ciem
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 13

Mozliwos¢ zmian umowy zostata opisana w SWZ.

2.Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3.

4.

5.

Stosownie do tresci art. 436 pkt 4 lit. b) ustawy pzp Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢
zmiany wysoko$ci wynagrodzenia umownego w nastepujacych przypadkach:

1)w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw 1 ustug,

2) w przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace, albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002
r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg (t.j. Dz.U, z 2020 r., poz. 2207).

Zmiana wynagrodzenia nie dotyczy zmiany od 1 stycznia 2023 r. ktéra jest opublikowana w
Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 13 wrzesnia 2022 r. w sprawie wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace §1 i §2 (Dz.U. z 2022 r. poz. 1952) ktérg nalezy
uwzgledni¢ przy ksztaltowaniu ceny, zgodnie z harmonogramem robot.

3) w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub zmiany wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub
zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowvych,

5) iezeli zmiany okre$lone w pkt. 1 )-4) beda mialy wptyw na koszty wykonania umowy przez
Wykonawce.

W sytuacii wystapienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 3 pkt. 1) niniejszego paragrafu
Wykonaweca jest uprawniony zlozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiane umowy w
zakresie ptatnoSci wynikajacych z faktur wystawionych po weiSciu w zycie przepisOw
zmieniajacych stawke podatku od towaréw i ustug. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towaréw i
ustug oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie
UMOWwWY.

W sytuacii wystapienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 3 pkt. 2) niniejszego paragrafu
Wykonaweca jest uprawniony zlozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiane umowy w
zakresie platnoSci wynikajacych z faktur wystawionych po weisciu w zycie przepisow
zmieniajacych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace. Wniosek powinien zawiera¢
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i1 wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie umowy, W
szczegdlnosci Wykonawca zobowiazuije siec wykazac¢ zwiazek pomiedzy wnioskowana kwota
podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace na
kalkulacie wynagrodzenia. Wniosek powinien obeimowaé¢ jedynie dodatkowe koszty
realizacii umowy, ktore Wykonawca obowiazkowo ponosi w zwiazku z podwyzszeniem
wysokosci ptacy minimalnej. Zamawiajacy o$wiadcza, iz nie bedzie akceptowal, kosztéow
wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktére nie sa
konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, w
szczegblnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajacej wysokosé
ptacy minimalne;.



6. W sytuacji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 3 pkt. 3) niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony zlozy¢ Zamawiajiacemu pisemny wniosek o zmiang umowy w
zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania
ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci skiadki na
ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuije
si¢ wykaza¢ zwiazek pomigdzy wnioskowang kwota podwyzszenia wynagrodzenia a
wplywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 3 pkt. 3) niniejszego paragrafu na kalkulacie
wynagrodzenia. Wniosek moze obeimowac iedynie dodatkowe koszty realizacii umowy, ktére
Wykonawca obowiazkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 3 pkt.
3) niniejszego paragrafu.
7. W sytuacji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 3 pkt. 4) niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony zlozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmian¢ umowy w
zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i
wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych. Wniosek powinien zawierac
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne 1 wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczegdlnosci
Wykonawca zobowiazuje si¢ wykaza¢ zwiazek pomiedzy wnioskowana kwota podwyzszenia
wynagrodzenia a wplywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 3 pkt. 4) niniejszego
paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty
realizacji umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o
ktorych mowa w ust. 3 pkt. 4) niniejszego paragrafu.
8.Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 3 pkt 1)-4)
obejmowac bedzie wylacznie ptatnosci za roboty lub ustugi, ktérych w dniu zmiany jeszcze nie
wykonano.
9. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 3 mogg zosta¢ dokonane adekwatnie do okolicznosci, ktdre je
uzasadniaja, w szczegdlnosci ewentualna zmiana zasad rozliczen powodujaca podwyzszenie
wynagrodzenia Wykonawcy nastapi wylacznie o wskaznik wynikajacy z obowiazujacych
przepiséw lub zakresu dokonanej zmiany sposobu wykonywania umowy. Zmiana
wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia zmian prawnych, o ktérych mowa w ust.
3, bedzie mogta nastgpié, jezeli zmiany te bedg powodowaty udokumentowany wzrost (lub
zmniejszenie) kosztow niewykonanych jeszcze prac o wigcej niz 5 wynagrodzenia
przewidywanego za ich realizacje.
10. Zamawiajacy przewiduje mozliwoS¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego
wykonawcy w przypadku zmiany cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja
zaméwienia, z tym zastrzezeniem, ze:
1)minimalny poziom zmiany ceny materiatléw lub kosztow, uprawniajacy strony umowy do
zadania zmiany wynagrodzenia wynosi 5% w stosunku do cen lub kosztéw z miesigca, w
ktérym ztozono ofert¢ Wykonawcy,

2)poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaznika zmiany cen
materialdw lub kosztow ogloszonego w komunikacie prezesa Gléwnego Urzedu
Statystycznego, ustalonego w stosunku do kwartalu, w ktérym zostata zlozona oferta
Wykonawcy; poziom zmiany bedzie stanowil rdéznice ceny materiatéw lub kosztow
ogloszonych w komunikacie prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego z miesiaca, za ktory
wnioskowana jest zmiana a poziomem cen materialéw/ kosztow wynikajacych z komunikatu
Prezesa GUS za miesigc, w ktérym zostata ztozona oferta Wykonawcy,

3)sposéb okreslenia wplywu zmiany ceny materiatdéw lub kosztow na koszt wykonania
zamoOwienia nastapi na podstawie wniosku strony wnioskujacej o zmiane i dokumentow
dotagczonych do tego wniosku potwierdzajacych m. in. rzeczywiste zastosowanie



poszczegdlnych materiatéw/poniesienie poszczegdlnych kosztéw w ramach niniejszego
zamdwienia, a takze na podstawie komunikatéw Prezesa GUS, o ktérych mowa powyze;.
4)maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy ze wzgledu na
zaistnienie w/w okolicznosci, to tacznie 5% w stosunku do wartosci catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 2 niniejszej umowy.
11.Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostalo zmienione w trybie okreslonym w
powyzszym ust. 3 i ust. 10, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen
materiatow lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli przedmiotem
umowy sa ustugi, a okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.
12.Wykonawca w terminie 21 dni od daty zawarcia niniejszej umowy przedstawi pisemnie
szczegOtowa kalkulacje kosztéw wykonania zamoéwienia (SKK - opartg na kalkulacji ceny
ofertowej) z uwzglednieniem wyszczegdlnienia wplywu na przedmiotowe Kkoszty
obowiazujacych w momencie sporzadzenia oferty na wykonanie zamdwienia stanowiacego
przedmiot niniejszej umowy okolicznosci i aspektdw, o ktérych mowa w ust. 3 i ust. 10 (tzn.
poziomu przyje¢tych i uwzglednionych w ofercie cen i kosztow w tym zakresie zwigzanych z
realizacja prac objetych przedmiotem umowy, w tym ryzyk z tym zwiazanych oraz réznic
wzgledem wskaznikow GUS). Kalkulacja ta bedzie stanowila w szczegdlnosci bazowy
material poréwnawczy w stosunku m. in. do kalkulacji waloryzacyjnej, w przypadku
wnioskowania o zmiane wysokosci wynagrodzenia. Nieprzekazanie przedmiotowej
kalkulacji lub przekazanie kalkulacji niekompletnej, nieprecyzyjnej, niejasnej, nierzetelne;j,
czy niespdjnej bedzie stanowi¢ podstawe do odmowy uwzglednienia wniosku o zmiang
wynagrodzenia umownego w trybie okreslonym w ust. 3 lub ust. 10 z uwagi na brak
mozliwosci realnej weryfikacji takiego wniosku wzgledem uwarunkowan ofertowych (tj.
kontekstu ustalenia wptywu zmian na koszty realizacji zamowienia).
13.0bowiazek udowodnienia wptywu zmian, o ktéorych mowa w ust. 3 i ust. 10 niniejszego
paragrafu na zmian¢ wynagrodzenia nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy
dokonania zmiany umowy przez Zamawiajacego.
14.Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ co kwartat, poczawszy najwczesniej od 3-go miesigca
obowigzywania niniejszej Umowy.

§ 14
1. Oprécz przypadkéw wymienionych w tresci Ksiggi III tytutu VII i tytutu XV Kodeksu
cywilnego, Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy Ww nastepujacych
sytuacjach:
1) Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci si¢ o przyczynie uzasadniajgcej odstapienie:

a) w razie wystagpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy,

b) gdy zostanie powzi¢ta informacja o grozacej upadtosci Wykonawcy,

¢) gdy zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy,

d) w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczal rob6t w ustalonym terminie z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy i opdéznienie wynosi co najmniej 30 dni,

e) w przypadku, gdy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nastgpila przerwa w
realizacji przedmiotu umowy trwajaca dtuzej niz 30 dni,

f) w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznosci dokonania bezposrednich
zaptat na sume¢ wiekszg niz 5% wartosci przedmiotowej umowy,



g) jezeli Wykonawca nie wykonuje rob6t zgodnie z umowa lub tez nienalezycie wykonuje
swoje zobowigzania umowne, a w szczegolnosci:

— jezeli kierownik budowy wstrzyma wykonywanie robét budowlanych,

— jezeli wykonane roboty majg istotne wady, ktére nie zostaly usuni¢te w
wyznaczonym terminie,

— Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny z
Dokumentacja projektowa, SST, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejsza
umowg, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajacego,

— jezeli Wykonawca w trakcie wykonywania prac nie przestrzega Wymogoéw Prawa,
Zasad wiedzy technicznej, decyzji organdéw administracji publicznych i wszelkich
norm majacych zastosowanie do rob6ét mimo uptywu siedmiu (7) dni od daty
pisemnego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszen, o ile naruszenia te sg
wylacznie zawinione przez Wykonawce.

h) w przypadku niewywigzywania si¢ z obowigzku wskazanego w § 4 ust. 19 lub zmiany
sposobu zatrudnienia oséb realizujgcych czynnosci o ktérych mowa w § 4 ust. 18.
2)Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy nie wywiazuje
si¢ z obowigzku zaptaty faktury w terminie 30 dni od uptywu terminu na zaptate okreslonego w
umowie pomimo dodatkowego wezwania do zaptaty wystawionego na pisSmie.
2. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
3.0dstapienie od umowy wywoluje skutek ex nunc, tj. wywiera skutki na przysziosé.
4.W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastgpujace
obowiazki szczegotowe:
1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi
szczegOtowy protokdt inwentaryzaciji robot w toku wg. stanu na dzien odstapienia,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w terminie i zakresie obustronnie uzgodnionym.
Koszt zabezpieczenia obciaza te strone umowy z przyczyn ktérej odstapiono od umowy,
3) rozliczenie za zrealizowany zakres robot, wynikajacy z protokotu inwentaryzacji robot w
toku wg stanu na dzien odstapienia, nastapi na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy
opracowanego na podstawie cen rynkowych. Przedmiotowa kalkulacja podlega
zweryfikowaniu 1 zaakceptowaniu przez Zamawiajacego.
4) po zabezpieczeniu przerwanych rob6t, na podstawie protokotu inwentaryzacji Zamawiajacy
przejmie teren budowy pod swéj nadzér. Z czynnosci tej strony sporzadzag protokot.
5) Jezeli Wykonawca wykona czynnosci okreslone umowa w sposéb wadliwy albo sprzeczny z
umowa, Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ mu w tym
celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy
moze od umowy odstgpi¢ lub powierzy¢ dalsze wykonanie umowy innej osobie na koszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy.
§ 15
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamdéwien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz inne
odpowiednie przepisy prawa.
§ 16

Wtasciwym do rozpoznawania sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad
siedziby Zamawiajacego.

§ 17
Ewentualne spory w relaciach z Wykonawca o roszczenia cywilnoprawne w sprawach., w ktérych
zawarcie ugody jest dopuszczalne, poddane beda mediacjom lub innemu polubownemu



rozwiazaniu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnei Rzeczpospolitej Polskiej,
wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

§ 18

Umowg niniejsza oraz zatgczniki wymienione w § 2 sporzadzono w 2 egzemplarzach, po jednym
dla kazdej strony.

Zamawiajacy: Wykonawca:






