
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B-01  ROBOTY ZIEMNE I ROZBIÓRKOWE 

 
1 CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1 Nazwa zamówienia 
 
ZADANIE:   TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU BIBLIOTEKI W TYSZOWCACH   
ADRES BUDOWY: UL.HETMAŃSKA 11,  22-630 TYSZOWCE 

 
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru: 
a. wykopów i odkopów fundamentów. 
b. wykopów szerokoprzestrzennych 
c. podsypek i zasypek piaskowych. 
d. humusowania terenu 
e. robót rozbiórkowych elementów obiektu, 
f. wykuwania wnęk, bruzd i przebić. 
g. wywozu materiałów z rozbiórki.  
Ze względu na konieczność utrzymania pracy pozostałej części obiektu roboty wykonać po dokładnym 
zabezpieczeniu dostępu na teren budowy osób trzecich. 
 
1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe przedstawiono w STWiORB. 
 
1.4 Informacje o terenie budowy; 
Informację przedstawiono w STWiORB. 
 
1.5  Nazwy i kody; 
45111100-0 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
 
1.6 Określenia podstawowe, zawierające definicję pojęć i określeń nigdzie wcześniej  

niezdefiniowanych ; 
Informację przedstawiono w STWiORB. 
 
2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ 

NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, 
WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ JAKOŚCI. 

2.1 Materiały do wykonania robót ziemnych  
Dla robót rozbiórkowych objętych specyfikacją materiały nie występują 
1. Piasek zwykły, piasek uszlachetniany – PN-EN 12620:2004, PN-EN 12620:2004/AC:2005,  
2. Do wykonania zasypek i podsypek o ile nie wynika to z uwarunkowań zawartych w projekcie, 

można stosować grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznięty i bez zanieczyszczeń 
takich jak ziemia roślinna. odpadki materiałów budowlanych itp. charakteryzujący się co najmniej: 

- max. średnica ziaren d<120 mm,  
- wskaźnik różnoziarnistości U>5,  
- współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is = 1,0 –k >5m/d,  
- zawartość części organicznych I<2%,  
- odporność na rozpad <5%. 
3. Elementy do oznakowania robót ziemnych –  
- Pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o 

długości około 0,50 metra.  
- Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania, 

powinny mieć średnicę od  0,15 do 0,20 m  i długość od 1,5 do 1,7 m.  



- Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m 
i długości około 0,30 m. 

4. Humus organiczny 
5. Nasiona traw wielogatunkowy, niskich, jakość I 
 
2.2 Wymagania związane z przechowywaniem i transportem.  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót  
i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy  
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane  
w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione 
poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem 
Inspektora nadzoru. 
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będące nadmiarem objętości robót 
ziemnych, zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z 
przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca 
jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na 
odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono 
tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie budowy 
gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej 
wilgotności. 
 
3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ  
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu przy zachowaniu warunków 
ogólnych określonych w STWiORB. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do: 
- ręcznej lub mechanicznej rozbiórki elementów betonowych 
- ręcznego odspajania i wydobywania gruntów,  
- narzędzi lub sprzętu zagęszczającego . 
 
4  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Do transportu można stosować dowolny sprzęt transportowy przy zachowaniu warunków ogólnych 
określonych w STWiORB. 
Materiały sypkie należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 
spadaniem lub przesuwaniem. 
 
5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1 Roboty przygotowawcze robót ziemnych 
1. Przed przystąpieniem do wykonania wykopów należy dokonać rozbiórki istniejącej opaski 

odwadniającej z kostki brukowej. 
2. Kostkę z rozbiórki przewidzianą do wtórnego użytku zgromadzić w miejscu wskazanym przez 

Użytkownika obiektu. 
 
5.2 Wykonanie wykopów i odkopów 
1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy: 
a. sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie, w tym celu należy wykonać 

kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. 
b. sprawdzić istniejące uzbrojenie terenu 
 
2.  Wykonanie wykopów 
a. Ze względu na zagłębienie wykopów zaleca się prowadzenie wykopów ze skarpami o nachyleniu 

1:1.  



b. Grunt z wykopu gromadzić poza skarpą wykopu. 
c. Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 
 
3. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 
a. Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
b. W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej 

poziomu istniejącego posadowienia elementów obiekt, należy porozumieć się z Inspektorem 
nadzoru celem podjęcia odpowiednich decyzji. 
 

5.3 Wykopy szerokoprzestrzenne 
5.3.1 Roboty pomiarowe   
1. Wyznaczenie osi, punktów głównych i przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi 

fundamentów, nasypów i wykopów na powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z 
dokumentacją projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego 
przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera.  

2. Do wyznaczania krawędzi fundamentów nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne 
paliki lub wiechy. 

3. Wiechy należy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz 
wykopów głębszych niż 1 metr.  

4. Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz 
geometrii planowanego obiektu. Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać odstępowi 
fundamentów poprzecznych lub kolejnych przekrojów poprzecznych (ciągów jezdnych).  

 
5.3.2 Wykonanie wykopów  
1. Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy dokonać sprawdzenie zgodności 

warunków terenowych z projektowymi poprzez: 
a. sprawdzenie zgodności rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie, w tym celu należy 

wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. 
b. sprawdzenie istniejącego uzbrojenie terenu, 

2. Wykonanie wykopów 
a. Ze względu na zagłębienie wykopów zaleca się prowadzenie wykopów ze skarpami o 

nachyleniu 1:1.  
b. Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny 

być większe niż  10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych 
nie może przekraczać + 1 cm i -3 cm. 

c. Szerokość górnej powierzchni korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o 

więcej niż  10 cm, a krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 
d. Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości 

wyrażonej tangensem kąta. Maksymalne nierówności na powierzchni skarp nie powinny 

przekraczać  10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne 
wymagania dotyczące nierówności, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy. 

e. W pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej 
głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć 
spadki umożliwiające odpływ wód opadowych 

f. Naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być 
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń 

g. Stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych 
czynników. 

h. Dno wykopu w warstwach trudnoprzepuszczalnych ukształtować ze spadkami zgodnie z 
dokumentacja projektową 

3. Odwodnienie wykopów 
a. Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 

okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku 
podnoszenia się niwelety. 

b. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom 
poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji 
projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 
4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. 
Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów 



wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia 
wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 

c. Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody 
opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

4. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 
a. Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
b. W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu, należy porozumieć się z 

Inspektorem nadzoru celem podjęcia odpowiednich decyzji. 
 

5.4 Wykonanie podsypek i nasypów - podkładów 
1. Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora 

nadzoru, co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.  
2. Warunki wykonania podkładu i warstw filtracyjnych jest: 

a. układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie. 
b. przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 

materiałów budowlanych. 
c. układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie warstwami 

grubości 20 cm, z jednoczesnym zagęszczaniem ubijakami mechanicznymi 
d. całkowita grubość podkładu według projektu 
e. wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,95 

według próby normalnej Proctora. 
 
5.5 Wykonanie zasypek piaskowych 
1. Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora 

nadzoru, co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.  
2. Warunki wykonania zasypki 
3. Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim 

robót.  
4. Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 

budowlanych i śmieci.  
5. Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości 0,10 – 0,15 m – 

przy stosowaniu ubijaków, 
6. Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Is = 0,96 wg 

próby normalnej Proctora. 
7. Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie 

powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej ścian. 
 
5.6 Humusowanie terenu 
1. Zgromadzenie dostatecznej ilości humusu . 
2. Spulchnienie gruntu na głębokość 2 cm. 
3. Pokrycie humusem gr. 5 cm złożonym płaszczyzny terenu. 
4. Obsianie terenu z uklepaniem lub uwałowaniem obsianej powierzchni. 
5. Transport humusu w strefie roboczej. 
 
5.7 Roboty rozbiórkowe  
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 
poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
- zdemontować lub zabezpieczyć istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację 

teletechniczną i wodno-kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie. 
 

5.7.1 Rozbiórka pokrycia dachowego obejmuje: 
1. Rozebranie pokrycia dachowego z materiałów nadających się i nie nadających się do dalszego 

użytku. 
2. Rozebranie rynien, rur spustowych i obróbek blacharskiech nadających się i nie nadających się do 

dalszego użytku, bez względu na rodzaj blachy, jej grubość. 
3. Oczyszczenie deskowania dachu z gwoździ. 
4. Zniesienie elementów blaszanych, odniesienie na miejsce składowania, posortowanie i ułożenie. 
 



5.7.2 Rozbiórka elementów drewnianych i drewnopochodnych obejmuje: 
1. Doniesienie, ustawienie, rozebranie i odniesienie rusztowań przenośnych. 
2. Rozebranie elementów konstrukcji, obić i okładzin.  
3. Oczyszczenie deskowania dachu z gwoździ. 
4. Odniesienie rozebranych elementów na miejsce składowania, posegregowanie i ułożenie. 
5. Elementy stolarki i ślusarki o ile zostaną zakwalifikowane przez właściciela obiektu do odzysku 

wykuć z otworów, oczyścić i składować. 
 
5.5.3 Prace rozbiórkowe elementów murowych obejmują: 
1. Doniesienie, ustawienie, przestawienie, rozebranie i odniesienie rusztowań przenośnych. 
2. Rozebranie murów bez względu na rodzaj i wymiary materiału murowego z rozbiórką okładzin. 
3. Usuniecie gruzu i zbrojenia na zewnątrz budynku poprzez uprzednio ustawione rynny. 
 
5.5.4 Prace rozbiórkowe elementów betonowych i żelbetowych obejmują: 
1. Doniesienie, ustawienie, rozebranie i odniesienie rusztowań przenośnych. 
2. Rozebranie ścian żelbetowych, betonowych, gruzobetonowych oraz z kruszywa lekkiego. 
3. Przecięcie ręczne zbrojenia. 
4. Usunięcie gruzu i zbrojenia na zewnątrz budynku poprzez uprzednio ustawione rynny. 
5. Ułożenie i posegregowanie zbrojenia. 
6. Usunięcie gruzu na zewnątrz budynku z pomieszczeń poniżej terenu. 
 
5.5.5 Prace rozbiórkowe elementów stalowych obejmują: 
1. Doniesienie, wykonanie, rozebranie i odniesienie materiału tymczasowych pomostów roboczych 

lub rusztowań. 
2. Przygotowanie zestawu spawalniczego np. tlenowo - acetylenowego do cięcia. 
3. Przestawianie zestawu spawalniczego, rozciąganie węży. 
4. Cięcie elementów konstrukcji świetlika palnikiem tlenowym. 
5. Opuszczenie zbloczem pociętych elementów konstrukcji na poziom terenu i odniesienie na 

miejsce składowania. 
 
5.5.6 Prace rozbiórkowe elementów chodników obejmują: 
1. Rozebranie nawierzchni, obrzeży i krawężników bez względu na rodzaj i wymiary materiału. 
2. Posegregowanie materiałów i ułożenie w stosy, 
3. Usuniecie gruzu z terenu robót. 

 
5.6 Wykucia wnęk, bruzd i przebić 
1. Ręczne wykucie wnęk, bruzd, przebić itp. wraz z odbiciem tynku. 
2. Wyrównanie i oczyszczenie płaszczyzn. 
3. Uprzątnięcie gruzu 
 
5.7 Wywóz materiałów z rozbiórki 
1. Materiał z rozbiórek posegregować na typy powstałych odpadów z uwzględnieniem materiałów 

przewidzianych do wtórnego wykorzystania.  
2. Materiały przewidziane do wtórnego użytku składować oddzielnie. 

3. Zabrania się składowania gruzu w miejscu prowadzonych prac budowlanych. 
4. Miejsce rozbiórek oczyścić z resztek materiałów.  
5. Posegregowany materiał z rozbiórki i wykopów załadować na środek transportu i wywieźć w 

miejsce jego utylizacji lub wtórnego wykorzystania.  
6. Teren uprzątnąć do stanu z przed rozpoczęcia robót.   
7. Transport gruzu i gruntu prowadzić środkami transportowymi ze szczelnymi pojemnikami 

uniemożliwiającymi zanieczyszczenie dróg. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
6.5 Program zapewnienia jakości  
Program zapewnienia jakości  wykonać zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi w STWiORB. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy 
 
6.6 Kontrola jakości materiałów 
Ze względu na brak materiałów kontrola ich jakości nie dotyczy. 

 



6.7 Kontrola jakości wykonania robót 
6.7.1 Roboty ziemne  
Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3. 
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie PN-B-06050:1999 
 
1. Kontrola wykopów winna obejmować 
- zgodność wykonania robót z dokumentacją,  
- prawidłowość wytyczenie robót w terenie,  
- przygotowanie terenu,  
- rodzaj i stan gruntu w podłożu, 
- wymiary wykopów,  
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 
 
2. Kontrola zasypki  
- stan wykopu przed zasypaniem,  
- materiały do zasypki,  
- grubość i równomierność warstw zasypki, 
- sposób i jakość zagęszczenia, 
- prawidłowość uprzątnięcia terenu. 
 
3. Kontrola wykonania podkładu winna obejmować: 
- stan wykopu przed zasypaniem,  
- materiały na podkład,  
- grubość i równomierność warstw podkładu, 
- sposób i jakość zagęszczenia, 
- prawidłowość uprzątnięcia terenu. 
 
4. Kontrola wykonania humusowania z obsianiem winna obejmować: 
- materiały do humusowania,  
- grubość i równomierność warstw humusu, 
- sposób i jakość zawałowania, 
- prawidłowość spadków i równość płaszczyzn . 
 
 
6.7.2 Roboty rozbiórkowe  
1. Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.5 
2. Kontrola wykonanych rozbiórek  
- dokładność wykonania rozbiórek, 
- prawidłowość segregacji powstałych odpadów,  
- uprzątnięcie miejsca po dokonanych rozbiórkach, 
 
3. Kontrola wywozu gruzu, gruntu i innych materiałów  
- prawidłowość segregacji materiałów z rozbiórek, 
- prawidłowość załadunku i wywozu ,  
- miejsca wywozu, 
- stopnia uprzątnięcia terenu. 
 
6.8 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami. 
Postępowanie z wadliwie wykonanymi robotami należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi  
w STWiORB i umowie z Wykonawcą. 
 
7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIAR ROBÓT 
Przedmiar i obmiar robót należy prowadzić zgodnie z STWiORB.  
Jednostką obmiarową robót objętych niniejszą Specyfikacją jest: 
- m

3
  - wykopy, zasypki , transport ziemi i gruzu, rozbiórki 

- m
2
 - humusowania 

- m  -  dla elementów liniowych. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Zamawiającego (Inspektora nadzoru) i sprawdzonych w naturze. 
 



8 OPIS SPOSOBU ODBIÓRU ROBÓT 
Odbiory robót prowadzić zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi w STWiORB i umowie. 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu uporządkowania terenu. 
 
9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące należy uwzględnić zgodnie z STWiORB. 
 
10 DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1 Normy 
1. PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
2. PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
3. PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary. 
4. BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
5. PN-B-10736:1999  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 
6. PN-91/B 06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne 
7. PN-91/B 06716/Az1:2001 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne 

(Zmiana Az1) 
8. PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do 

wyrobów stosowanych w systemach drenarskich. 
9. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu 
10. PN-EN 12620:2004/AC:2005 Kruszywa do betonu  
 
lub równoważne 
 
10.2 Inne dokumenty 
Inne dokumenty odniesienia określa STWiORB. 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 


