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1 CZESC OGOLNA
1.1 Nazwa zamoéwienia.

ZADANIE: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU BIBLIOTEKIW T YSZOWCACH
ADRES BUDOWY: UL.HETMA NSKA 11, 22-630 TYSZOWCE

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWIORB)
sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z realizacjg zamoéwienia okreslone w pkt.
1.1.

Zakres robot obejmuje:

1. Docieplenie scian zewnetrznych

2. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

3. Wykonanie pochylni dla oséb niepetnosprawnych,

Zakresem opracowania objeto dziatke nr 1793 potozongw miejscowosci Tyszowce.

Szczegotowe okreslenie wymaganego standardu wszystkich robét oraz wymaganej jakosci ich wykonania
przedstawiajg Szczegdétowe Specyfikacje Techniczne (SST) stanowigce kontynuacje niniejszej STWIORB i

obejmuja:
B-01 Roboty ziemne i rozbiorkowe
B-02 Roboty betonowe i zelbetowe
B-03 Roboty murowe
B-05 Konstrukcje stalowe
B-06 Roboty pokrywcze dachu
B-07 Stolarka
B-08 Posadzki
B-10 Tynki i okltadziny zewnetrzne
B-11 Roboty izolacyjne
B-13 Rusztowania
B-14 Roboty malarskie
B-15 Roboty brukarskie

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonywanych robét i ich zgodnos$é z projektem budowlanym,
projektem wykonawczym i niniejszg STWiIORB.

W przypadku wystgpienia okoliczno$ci wymagajgcych uzupetnienia przedstawionej dokumentaciji
Wykonawca zobowigzany jest na wiasny koszt przygotowaé niezbedne rysunki i przedstawi¢ je do
akceptacji Zamawiajgcemu lub Inspektorowi Nadzoru.

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzysz  gcych i rob6t tymczasowych.
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe obejmuja:

- urzadzenie, utrzymanie i demontaz zaplecza budowy,

- oznakowanie i wygrodzenie stref niebezpiecznych,

- montaz, demontaz i faktyczng prace rusztowan (czas pracy),

- odwodnienie dla potrzeb prowadzenia robot ziemnych (np.: podczas zalania wykopéw wodami
opadowymi, gdyz badania geotechniczne nie wykazaty wystepowania wod gruntowych),

- geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza,

- inne wykazane w SST.

1.4 Informacje o terenie budowy;
1.4.1 Organizacja rob6t budowlanych.
Roboty budowlane bedg prowadzone na dzialce nr 1793 objetej opracowaniem, potozonej
w miejscowosci Tyszowce, przy drodze miejskiej o nawierzchni asfaltowej. Wjazd i wejscie na dziatke od
strony po6tnocnej, z drogi miejskiej
Teren ptaski, porosniety pojedynczymi drzewami i krzewami.
Na dziatce znajduja sie:
- budynek biblioteki parterowy;
- zbiorniki na nieczysto$ci ptynne,
- przylacze kanalizacyjne;
- przytacze wodociggowe do istniejgcego budynku oraz do budynkow na sgsiedniej dziatce;
- przylacze energetyczne, podziemne do istniejgcego budynku;



- napowietrzna linia energetyczna
- tereny utwardzone z miejscami parkingowymi;
- ogrodzenie terenu, fragmentami przewidziane do rozbiorki.

Wykonawca wykona i umiesci na budowie w miejscu widocznym tablice informacyjng budowy. Tablica
informacyjna bedzie utrzymywana przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Wykonawca zobowigzany jest wraz z opracowaniem Planu BIOZ opracowaé projekt organizacji robot i
przedstawi¢ go do akceptacji Inspektorowi nadzoru. Zamawiajgcy dopuszcza urzgdzenie zaplecza budowy
na terenie dziatek po uzyskaniu zgody witasciciela i uzytkownika dziaiki tj. Gminy Tyszowce.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnalty, itp., zapewniajac
w ten sposoéb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien
i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie
znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora nadzoru. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu i porzadku na terenie budowy w okresie trwania
robot, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

1.4.2 Zabezpieczenie interesdw 0sob trzecich.

Wykonawca w obrebie wydzielonego terenu budowy odpowiada za ochrone instalacji, urzadzen
i elementéw powierzchni ziemi oraz za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca
uzyska od eksploatatora bedgcego wiascicielem tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania robot.

W przypadku koniecznosci przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych prace te muszg zostaé
uzgodnione z Zamawiajgcym i zarzgdcg instalaciji.

Wykonawca ma obowigzek informowania Inwestora o kazdym przypadkowym uszkodzeniu urzgdzen
podziemnych lub instalacji i dokona¢ natychmiastowej naprawy. Koszty napraw zostang rozliczone
stosownie do okoliczno$ci w jakich nastgpita szkoda.

1.4.3 Ochrony srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisébw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na:

1) lokalizacje warsztatow, magazynéw, sktadowisk, odktadu i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.
Materialy, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Wszelkie materialy uzyte do robét bedg mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robo6t ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wlasciwych organéw administracji panstwowej

1.4.4 Warunkdéw bezpiecze nstwa pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisbw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. Kierownik budowy ma obowigzek sporzgdzi¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
z uwzglednieniem informacji zawartych w projekcie technicznym i dba¢ o jego realizacje.

Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.



Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie prowadzonych robét. Materialy fatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy

1.45 Zaplecza dla potrzeb wykonawcy.

Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy nieodptatnie teren na urzgdzenie zaplecza socjalnego. Koszty
urzagdzenia i utrzymania zaplecza Wykonawca pokryje we wlasnym zakresie w uzgodnieniu
z Uzytkownikiem sieci z ktérych bedzie korzystat. Po zakonczeniu rob6t udostepniony teren zostanie
przekazany w stanie nie pogorszonym.

Zaplecze techniczne Wykonawca zapewni we wtasnym zakresie.

1.4.6  Warunki dotycz gce organizacji ruchu.
Z tytutu realizacji rob6t okreslonych w pkt 1.1. nie przewiduje sie zajecia pasa drogowego.
Organizacja ruchu na terenie budowy winna przewidywac wytgcznie wjazd i wyjazd na ul. Hetmariska.

1.4.7 Ogrodzenia.

Istniejgce ogrodzenie nalezy utrzymac¢ w stanie uniemozliwiajgcym dostep osob trzecich na teren
budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dodatkowych ogrodzen tymczasowych uniemozliwiajgcych
dostep o0séb trzecich w obszar rob6ét oraz wykonanie zabezpieczen  wynikajgcych
z projektu organizaciji ruchu.

1.4.8 Zabezpieczenie chodnikow i jezdni.
Nie przewiduje sie prowadzenia rob6t w pasach drogowych.

15 Nazwy i kody;

45321000-3  Izolacje cieplne
45233200-1  Roboty w zakresie r6 znych nawierzchni

a w szczegolnosci:

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45262300-4  Betonowanie

45262500-6  Roboty murarskie

45320000-6  Roboty izolacyjne

45410000-4  Tynkowanie

45420000-7  Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej i roboty ciesielskie
45430000-0  Pokrywanie podtdg i Scian

1.6 Okreslenia podstawowe, zawieraj gce definicj @ pojeé i okreslen nigdzie wcze $nigj
niezdefiniowanych.

Wszelkie nazwy firmowe wyrobéw uzyte w dokumentacji projektowej powinny byé traktowane jako
definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe wyrobow zastosowanych w projekcie. Stosowane:
STWIORB - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych — zawiera ogolne

wamagania stawiane robotom budowlanym objetych zamdéwieniem.
SST — Szczegolowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych — zawiera
szczegbtowe wamagania stawiane robotom budowlanym objetych zamowieniem.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM,
WARUNKAMI DOSTAWY, SKEADOWANIEM | KONTROL A JAKO SCI.

2.1 Wymagania dotycz gce materiatéw i wyrobéw budowlanych.

Wszystkie wbudowywane materialy i wyroby muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi
w poszczegllnych Szczegobtowych Specyfikacjach Technicznych (SST). Przed wbudowaniem kazdego
materialu  Wykonawca przediozy do akceptacji Zamawiajacemu (Inspektorowi nadzoru) informacje
0 zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatdow, atestach, wynikach odpowiednich badan
laboratoryjnych i prébek.

Akceptacja udzielona dla partii materiatdbw z danego zrédta nie stanowi akceptacji catlosci materiatéw
pochodzacych z tego zrodta. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczania atestow lub prob materiatow



otrzymywanych z zatwierdzonego zrodfa dla kazdej dostawy, w celu biezgcego udowodnienia spetnienia
wymagan stawianych w odpowiedniej SST.

Jesli Wykonawca w szczegolnych przypadkach zamierza uzy¢ materiatdw lub wyrobéw zamiennych,
innych niz przewidzianych w projekcie lub SST musi uzyska¢ zgode Zamawiajgcego. Jesli bedzie
wymagane badanie materiatu lub wyrobu Wykonawca wykona je na wlasny koszt przed wbudowaniem
propozycji zamienne;.

Materiaty uznane przez Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) za niezgodne z SST muszag by¢ przez
Wykonawce niezwtocznie usuniete z placu budowy. Kazdy rodzaj robét wykonanych z uzyciem materiatow,
ktére nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) mogg zostac
zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.2 Wymagania zwi gzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dost  awy, sktadowaniem i
kontrol g jako $ci materiatéw i wyrobéw budowlanych.

Wszystkie wymagania zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem
i kontrolg jakosci materiatow i wyrobéw budowlanych muszg byé zgodne z wymaganiami okreslonymi w
poszczegolnych Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST) i instrukcjami producenta.

Wykonawca zobowigzany jest zapewnic, zeby materialy i wyroby budowlane tymczasowo skiadowane
na terenie budowy, byly zabezpieczone przed ich uszkodzeniem. Musi zapewni¢ utrzymanie ich jakosci i
whasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili ich wbudowania lub montazu. Musi zapewni¢ w kazdej
chwili dostep do przeprowadzenia ich inspekcji przez Zamawiajgcego, az do chwili ich uzycia.

Tereny przeznaczone do sktadowania materiatdbw i wyrobéw budowlanych bedg zlokalizowane
w obrebie placu budowy, w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza placem budowy,
w miejscach zapewnionych przez Wykonawce.

Zamawiajgcy (Inspektor nadzoru) moze w kazdym czasie kontrolowa¢ dostarczane na budowe
materialy i wyroby budowlane w celu sprawdzenia ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w SST.
Zamawiajacy (Inspektor nadzoru) upowazniony jest do pobierania i badania prébek materiatu lub wyrobu w
celu sprawdzenia ich wiasciwo$ci. Wyniki tych badar stanowi¢ mogg podstawe do akceptacji jakosci danej
partii. W czasie przeprowadzania badan przez Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru), Wykonawca ma
obowigzek zapewni¢ Zamawiajgcemu (Inspektorowi nadzoru):

a. niezbedne wsparcie i pomoc,
b. dostep do tych miejsc gdzie materiaty lub wyroby budowlane sg wytwarzane (jezeli sg wytwarzane
przez Wykonawce).

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAtO ZONA JAKO SCIA.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t i srodowisko. Sprzet do rob6t powinien byé zgodny
z ofertg Wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typu i ilosci wskazaniom zawartym w
projekcie i SST. Liczba i wydajnosci sprzetu musi gwarantowac¢ prowadzenie robét zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robét lub umowie.

Sprzet musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Musi by¢ zgodny
z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu (Inspektorowi nadzoru) kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytku.

Sprzet i maszyny nie gwarantujgce zachowania warunkéw SST lub umowy zostang wykluczone
i niedopuszczone do robat.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Liczba i rodzaje $rodkéw transportu muszg zapewni¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w projekcie i SST w terminach wynikajgcych z harmonogramu lub umowy.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetiaé wymagania dotyczgce przepisdw ruchu
drogowego, szczegoélnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy zostang wykluczone i usunigte
z terenu budowy. Wykonawca na wiasny koszt zobowigzany jest do usuwania na biezgco wszelkich
zanieczyszczen i uszkodzen spowodowanych przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach
do placu budowy.

5 WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z projektem technicznym, umowa,
Sciste przestrzeganie harmonogramu robdt oraz za jakos¢ zastosowanych materiatléw i wykonywanych
robét, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami SST oraz poleceniami Zamawiajacego
(Inspektora nadzoru).



Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru). Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét, zostang poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez
Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosc.

Odprowadzenie wody z terenu budowy nalezy do obowigzkéw wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty
zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét.

Decyzje Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw
i elementéw rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie i SST, a takze w
normach i wytycznych wykonania i odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzglednia
wyniki badan materiatéw i jakosci robét, doswiadczenia z przesziosci oraz inne czynniki wptywajgce na
rozstrzygany problem. Polecenia Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) bedg wykonywane nie pézniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi wykonawca.

6 KONTROLA JAKO SCI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.

6.1 Program zapewnienia jako $ci.

Zaleca sie Wykonawcy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektows,
SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a. czes¢ ogolng opisujaca:

- organizacje wykonania robdét, w tym terminy i spos6b prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- zasady przestrzegania bhp,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$c¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdllnych elementdéw robot,

- system (sposOb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru;

b. czesc¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wkasciwosci w czasie transportu,

- spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegélnych elementdéw robot,

- sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zalozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robo6t z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji
projektowej i SST.

Raporty z préb i badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ do Inspektora nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Whyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zamawiajgcemu (inspektorowi nadzoru) na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.




Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatbw u zZrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Kontrole nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w Normach wskazanych w SST.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialtdw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
rob6t z dokumentacja projektowg i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

a. certyfikat na znak bezpieczehAstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich lub Europejskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepis6w i dokumentdéw technicznych,

b. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1
i ktére spelniajg wymogi STWIORB. W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg
wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w
spos6b jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
badanh bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Dokumenty budowy
Dziennik budowy
Wymagane jest prowadzenie dziennika budowy w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢
przebiegu robo6t, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robat,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw robot,
- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarzgdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robdt,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.




Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawniehn do wydawania polecen Wykonawcy robaot.

Dokumenty z prob i badan

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia
o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym (Inspektorem nadzoru). Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostale dokumenty budowy
Do innych dokumentéw budowy zalicza sie:
- pozwolenie/zgloszenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robét,
- protokoly z narad i ustalen,
- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

6.2 Kontrola jako $ci materiatow.

Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowe; i
SST oraz musza posiadac¢ certyfikacje, deklaracje zgodnosci lub $wiadectwa jakosci producentéw
i uzyskaé¢ akceptacje inspektora nadzoru.

6.3 Kontrola jako $ci wykonania robét.
Kontroli jakosci wykonania robét nalezy dokonac¢ poprzez poréwnanie wykonania robét zgodnie
z dokumentacja projektowg oraz wymaganiami poszczegoélnych SST, norm lub aprobat technicznych.

6.4 Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostang
odrzucone. Jesdli materialy nie spelniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to Wykonawca
wymieni je na wkasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazujg wigksze odchylenia cech od okreslonych w SST i normach powinny
by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

7  WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT.

Dla umoéw ryczattowych obmiar dokonuje sie poprzez szacunkowe okreslenie zaawansowania rob6t dla
potrzeb wystawienia faktury przejsciowej. Obmiar rob6t ma za zadanie okresli¢ zakres wykonanych rob6t
wg stanu na dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano
je zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i SST.

Obmiar rob6t zanikajgcych i podlegajacych zakryciu nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po ich
wykonaniu, lecz przed zakryciem

Zasady przedmiarowania robot nalezy przyjmowac¢ z publikacji zawierajgcych kosztorysowe normy
naktadéw rzeczowych, wskazane w przedmiarze rob6t do przygotowania oferty. Jednostki obmiaru powinny
zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robot.

8 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT.
8.1 Rodzaje odbiorow robot
W zalezno$ci od ustaler odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujgcym odbiorom:
- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi kohcowemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.
Zasady odbioréw robét okresla umowa.



8.2  Odbidr robét zanikaj acych.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot
oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.

Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot
ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa,
SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3  Odbhiér cz esciowy (przej sciowy) robot.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4  Odbiér ko Acowy robot.

Odbiér koncowy nastepuje po catkowitym zakonczeniu rob6t. Odbioru robét dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych wynikéw badan i pomiaréw, certyfikatow i deklaracji zgodnosci,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i STWIORB.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowosé do odbioru kohcowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy i pisemnym zgtoszeniem do Zamawiajgcego.

Odbior ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, po potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw odbiorowych.

Odbioru kohcowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t
z dokumentacja projektowg i SST.

W toku odbioru koncowego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
w poszczegodlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos$¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowsy.

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- szczego6lowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

- protokoty odbiorow rob6t ulegajagcych zakryciu i zanikajgcych,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokdty odbioru i przekazania tych rob6t whascicielom
urzadzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robaot.



Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5  Odbiér pogwarancyjny.

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbiér koncowy robét".

9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRA C

TOWARZYSZACYCH.
Roboty tymczasowe i prace towarzyszace nalezy uwzgledni¢ w narzucie kosztéw posrednich.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA.
10.1 Normy.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami
Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczgce danego asortymentu robét sg wyszczegolnione
w SST.

10.2 Inne dokumenty.
Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ przepisy prawne ktére w jakikolwiek sposéb zwigzane sg

z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzegania ich w trakcie realizacji robot.
Do najwazniejszych aktéw prawnych zwigzanych z realizacjg rob6t nalezy zaliczy¢:

a. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2021r. poz.2351 z p6zniejszymi zmianami).

b. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2021r.
poz. 741 z pdzniejszymi zmianami).

c. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 1213 z p6ézniejszymi
Zmianami)

d. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 1973
Z pOzniejszymi zmianami)

e. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. z 2021r. poz. 779 z pdzniejszymi zmianami).

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowi azku stosowania wymogoéw okre s$lonych prawem polskim.




