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ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ Z
PRZYŁĄCZAMI ORAZ PRZEPROWADZENIE PRAC REMONTOWYCH

PRZY UJĘCIU WODYNA UL. KOŚCIELNEJ W TYSZOWCACH
ETAP II - ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ

 Sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej

Skala:

  Data:

b/s

PB

mgr inż. Kamil Wałęga

mgr inż. Łukasz Machałek

LUB/0317/PWBS/19

LUB/0091/PWBS/16

Obiekt:

Inwestor:

GMINA TYSZOWCE

UL. 3 MAJA 8

22-630 TYSZOWCE
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6 - przy zasypywaniu wykopu nad przepustem ułożyć folię

1 - uzgodnić termin założenia złącza z Rejonem Energetycznym

2 - odkopać ręcznie istniejący kabel pod nadzorem Rejonu Energetycznego

3 - założyć przepust z rury dzielonej i uszczelnić końce rury pakułami

i olkitem. 

5 - w przypadku dużej szerokości wykopu zastosować podpory drewniane

4 - wykonać wykop docelowy

- dla kabla energetycznego koloru czerwonego

- dla kabla telefonicznego koloru pomarańczowego

Kolejność wykonywania prac:
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- kabel energetyczny nn - A 83 PS L=3m koloru czerwonego

- kabel energetyczny sn  - A110 PS L=3m koloru czerwonego

3 - projektowana rura dzielona 

1 - projektowana sieć podziemna

2 - istniejący kabel energetyczny

OZNACZENIA:

- kabel energetyczny wn - A160 PS L=3m koloru czerwonego

ZABEZPIECZENIE KABLI ENERGETYCZNYCH

DOZIEMNYCH

ZABEZPIECZENIE KABLI  ENERGETYCZNYCH 
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m.Tyszowce

działki nr ewid. 1487,1558/1, 1515, 1498, 1646,

Adres budowy:

1829/4,1558/2, 1535,1559,1828/3

1828/4,2208/2, 2208/3,1688/2,1833/1,1665,1664

1651/2, 2105/2,1716,1761/4,1761/2, 2208/1,2111


