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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ Z PRZYŁĄCZAMI ORAZ PRZEPROWADZENIE PRAC REMONTO-
WYCH PRZY UJĘCIU WODY NA UL. KOŚCIELNEJ W TYSZOWCACH
ETAP II - ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ

1 Sieć wodociągowa
1.1. Roboty pomiarowe
1.1.

1
KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km

0.566 km 0.566
RAZEM 0.566

1.2. Roboty ziemne
1.2.

1
KNNR 1
0210-01

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III

m3

153.9 m3 153.900
RAZEM 153.900

1.2.
2

KNNR 1
0307-01

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. I-II z ręcznym wydobyciem urobku

m3

17.1 m3 17.100
RAZEM 17.100

1.2.
3

KNNR 1
0212-01

Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. I-II

m3

56.25 m3 56.250
RAZEM 56.250

1.2.
4 kalk. własna

Zabezpieczenie ścian wykopów - obudowa z płyt rozporowych m2

455 m2 455.000
RAZEM 455.000

1.2.
5

KNNR 4
1411-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm - Analogia -
podsypka piaskowa

m3

13.64 m3 13.640
RAZEM 13.640

1.2.
6

KNNR 1
0318-01

Analogia - Obsypka rurociągu piaskiem do wysokości 30 cm ponad wierch rury m3

34.75 m3 34.750
RAZEM 34.750

1.2.
7

KNNR 1
0214-04
z.o.2.11.4.
9911-02 

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wyko-
pów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (gr.
warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat. gruntu I-II - współczynnik zagęszczenia
Js=0.95) - zasypanie gruntem pierwotnym

m3

116.26 m3 116.260
RAZEM 116.260

1.2.
8

KNNR 1
0214-04
z.o.2.11.4.
9911-02 

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wyko-
pów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (gr.
warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat. gruntu I-II - współczynnik zagęszczenia
Js=0.98) - wymiana gruntu

m3

62.60 m3 62.600
RAZEM 62.600

1.2.
9

KNNR 1
0220-01

Analogia - Wywóz nadmiaru urobku na odległość do 1 km m3

116.26 m3 116.260
RAZEM 116.260

1.3. Roboty przewiertowe
1.3.

1
KNNR 4
1206-01
analogia

Przewierty sterowane w gruntach kat.I-II  - Analogia -Rura osłonowa PE 200
(bez kosztu rury przewodowej)

m

36 m 36.000
RAZEM 36.000

1.3.
2

KNNR 4
1206-01
analogia

Przewierty sterowane, rura przewodowa PE RC o śr. 125 mm (bez kosztu rury
przewodowej)

m

87.5 m 87.500
RAZEM 87.500

1.3.
3

KNNR 4
1206-01

Analogia - Przewierty sterowane, rura przewodowa PE RC o śr. 160 mm (bez
kosztu rury przewodowej)

m

366.5 m 366.500
RAZEM 366.500

1.3.
4 kalk. własna

Uszczelnianie końców rury osłonowej - montaż manszetów gumowych EPDM,
rura osłonowa PE 200

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

1.3.
5 kalk. własna

Wciąganie rur przewodowej na płozach dystansowych m

36 m 36.000
RAZEM 36.000

1.4. Roboty towarzyszące
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1.4.

1
KNR 19-01
0107-07
kalk. własna

Zainstalowanie pompy do pompowania wody z wykopu kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

1.4.
2

KNR 19-01
0107-08
kalk. własna

Pompowanie wody z wykopu m-g

36 m-g 36.000
RAZEM 36.000

1.5. Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe nawierzchni
1.5.

1
KNNR 5
0721-01

Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

1.5.
2

KNNR 6
0802-04

Analogia - Robiórka mechaniczna nawierzchni asfaltowej dróg m2

4 m2 4.000
RAZEM 4.000

1.5.
3

KNNR 6
0801-02+kal-
kulacja włas-
na

Analogia - Rozebranie podbudowy z tłucznia kamiennego pod drogami o na-
wierzchni asfaltowej, grubość podbudowy 30 cm

m2

4 m2 4.000
RAZEM 4.000

1.5.
4

KNR 4-04
1103-01

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez
3 samochody samowyładowcze

m3

1.6 m3 1.600
RAZEM 1.600

1.5.
5

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 5 km

m3

100 m3 100.000
RAZEM 100.000

1.5.
6

KNNR 6
0113-01+kal-
kulacja włas-
na

Analogia - Odtworzenie podbudowy z kruszywa gr. 30 cm
Krotność = 2

m2

4 m2 4.000
RAZEM 4.000

1.5.
7

KNNR 6
0308-01+kal-
kulacja włas-
na

Analogia - Odtworzenie nawierzchni asfaltowej dróg (warstwa wiążąca +
wrstwa ścieralna)
Krotność = 2

m2

4 m2 4.000
RAZEM 4.000

1.6. Roboty montażowe 
1.6.

1
KNNR 4
1009-05

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów PE 100 RC SDR11 PN16 o śr.ze-
wnętrznej 125 mm

m

199.5 m 199.500
RAZEM 199.500

1.6.
2

KNNR 4
1009-05

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów PE 100 RC SDR11 PN16 o śr.ze-
wnętrznej 160 mm

m

366.5 m 366.500
RAZEM 366.500

1.6.
3

KNNR 4
1105-04

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.125mm kpl.

6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

1.6.
4

KNNR 4
1105-04

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.150 mm kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

1.6.
5

KNNR 4
1014-04

Analogia - Kształtki kołnierzowe żeliwne DN150 PN16 szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

1.6.
6

KNNR 4
1014-03

Analogia - Kształtki kołnierzowe żeliwne DN125 PN16 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

1.6.
7

KNNR 4
1012-03

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnie-
rzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 160-225 mm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1.6.

8
KNNR 4
1012-02

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnie-
rzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 110-140 mm

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

1.6.
9

KNNR 4
1012-01

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnie-
rzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej do 90 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.6.
10

KNNR 4
1011-05

Analogia - Kształtki PE HD zgrzewane doczołowo DN 160 PN10 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

1.6.
11

KNNR 4
1011-05

Analogia - Kształtki PE HD zgrzewane doczołowo DN 125 PN10 szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

1.6.
12

KNNR 4
1010-05

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 125 mm

złącz.

17 złącz. 17.000
RAZEM 17.000

1.6.
13

KNNR 4
1010-07

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 160 mm

złącz.

31 złącz. 31.000
RAZEM 31.000

1.6.
14

KNNR 4
1430-01

Analogia - Wykonanie bloków podporowych z betonu klasy C12/C15 pod zasu-
wy i hydranty

m3

0.31 m3 0.310
RAZEM 0.310

1.6.
15

KNNR 4
1608-02

Próba pneumatyczna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS,
PVC, PE, PEHD o śr. 125 -160 mm

200m -
1 prób.

3 200m -
1 prób.

3.000

RAZEM 3.000
1.6.

16
KNNR 4
1611-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 125 -150 mm odc.20
0m

3 odc.20
0m

3.000

RAZEM 3.000
1.6.

17
KNNR 4
1612-01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm odc.20
0m

3 odc.20
0m

3.000

RAZEM 3.000
1.6.

18
KNR-W 2-19
0102-01

Analogia - Oznakowanie wodociągu taśmą PE z wkładką stalową m

76 m 76.000
RAZEM 76.000

1.6.
19

KNR 2-28
0315-02

Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami na słupku betonowym kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

1.7. Obsługa inwestycji
1.7.

1 kalk. własna
Obsługa geodezyjna+inwentaryzacja powykonawcza km

0.57 km 0.570
RAZEM 0.570

2 Przyłącza wodociągowe
2.1. Roboty pomiarowe
2.1.

1
KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym

km

0.106 km 0.106
RAZEM 0.106

2.2. Roboty ziemne
2.2.

1
KNNR 1
0210-01

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III

m3

62.7 m3 62.700
RAZEM 62.700

2.2.
2

KNNR 1
0307-01

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. I-II z ręcznym wydobyciem urobku

m3

7 m3 7.000
RAZEM 7.000

2.2.
3

KNNR 1
0212-01

Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. I-II

m3

30.4 m3 30.400
RAZEM 30.400
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2.2.

4 kalk. własna
Zabezpieczenie ścian wykopów - obudowa z płyt rozporowych m2

261.8 m2 261.800
RAZEM 261.800

2.2.
5

KNNR 4
1411-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm - Analogia -
podsypka piaskowa

m3

8.21 m3 8.210
RAZEM 8.210

2.2.
6

KNNR 1
0318-01

Analogia - Obsypka rurociągu piaskiem do wysokości 30 cm ponad wierzch ru-
ry

m3

13.55 m3 13.550
RAZEM 13.550

2.2.
7

KNNR 1
0214-04
z.o.2.11.4.
9911-02 

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wyko-
pów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (gr.
warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat. gruntu I-II - współczynnik zagęszczenia
Js=0.95) - grunt rodzimy

m3

47.91 m3 47.910
RAZEM 47.910

2.2.
8

KNNR 1
0214-04
z.o.2.11.4.
9911-02 

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wyko-
pów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (gr.
warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat. gruntu I-II - współczynnik zagęszczenia
Js=0.98) - zasypanie wykopów wokół studni, piasek

m3

26.58 m3 26.580
RAZEM 26.580

2.2.
9

KNNR 1
0220-01
analogia

Wywóz nadmiaru urobku do 1 km m3

52.15 m3 52.150
RAZEM 52.150

2.3. Roboty przewiertowe
2.3.

1
KNNR 4
1206-01
analogia

Przewierty sterowane, rura przewodowa PE RC o śr. 32 mm (bez kosztu rury
przewodowej)

m

41.5 m 41.500
RAZEM 41.500

2.4. Roboty towarzyszące
2.4.

1
KNNR 1
0527-01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typ lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.4.
2

KNNR 1
0527-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typ lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.4.
3

KNNR 5
0705-01

Analogia - Ułożenie rur ochronnych dwudzielnyc na kablach m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

2.5. Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe nawierzchni
2.5.

1
KNNR 6
0803-05

Analogia - Ręczne rozebranie nawierzchni ulicy i chodnika z kostki brukowej
gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej

m2

13.2 m2 13.200
RAZEM 13.200

2.5.
2

KNNR 6
0801-04

Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 cm mechanicznie m2

13.2 m2 13.200
RAZEM 13.200

2.5.
3

KNNR 6
0111-01

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m2, warstwa o
grubości po zagęszczeniu 10 cm - Odtworzenie podbudowy pod nawierzchnią
z kostki brukowej

m2

13.2 m2 13.200
RAZEM 13.200

2.5.
4

KNNR 6
0502-03
analogia

Odtworzenie chodnika  i wjazdów z kostki brukowej(kostka brukowa z odzysku
80%)

m2

13.2 m2 13.200
RAZEM 13.200

2.6. Roboty montażowe
2.6.

1
KNNR 4
1009-01

Analogia -  Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.ze-
wnętrznej 32 mm

m

106 m 106.000
RAZEM 106.000

2.6.
2

KNNR 4
1105-01

Analogia - Zasuwy do przyłączy DN 1 1/4" ze złączem ISO do rur PE 32 PN10
wraz z opaską do nawiercania

kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2.6.

3
KNNR 4
1022-01
analogia

Kształtki elektrooporowe szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

2.6.
4

KNNR 4
1417-02
kalk. własna

Analogia -Montaż studni wodomierzowych PE-HD dn 800 mm(bez układu po-
miarowego)

kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

2.6.
5

KNNR 4
0140-02

Wodomierze skrzydełkowe domowe lub mieszkaniowe o śr. nominalnej 20 mm kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

2.6.
6

KNNR 4
0130-02

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. no-
minalnej 20 mm

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

2.6.
7

KNR-W 2-19
0102-01

Analogia - oznakowanie wodociągu taśmą PE z wkładką stalową m

64.5 m 64.500
RAZEM 64.500

2.6.
8

KNR 2-28
0315-02

Oznakowanie uzbrojenia tabliczkami na słupku betonowym lub ogrodzeniu kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

2.7. Obsługa inwestycji
2.7.

1 kalk. własna
Obsługa geodezyjna+inwentaryzacja powykonawcza 1 przył.

4 1 przył. 4.000
RAZEM 4.000

3 Przyłącza kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej
3.1. Roboty pomiarowe
3.1.

1
KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km

0.24 km 0.240
RAZEM 0.240

3.2. Roboty ziemne
3.2.

1
KNNR 1
0210-01

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III

m3

169.8 m3 169.800
RAZEM 169.800

3.2.
2

KNNR 1
0307-01

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. I-II z ręcznym wydobyciem urobku

m3

18.9 m3 18.900
RAZEM 18.900

3.2.
3

KNNR 1
0212-01

Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. I-II

m3

27 m3 27.000
RAZEM 27.000

3.2.
4 kalk. własna

Zabezpieczenie ścian wykopów - obudowa z płyt rozporowych m2

665 m2 665.000
RAZEM 665.000

3.2.
5

KNNR 4
1411-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm - Analogia -
podsypka piaskowa

m3

18.68 m3 18.680
RAZEM 18.680

3.2.
6

KNNR 1
0318-01

Analogia - Obsypka rurociągu piaskiem do wysokości 30 cm ponad wierzch ru-
ry

m3

38.85 m3 38.850
RAZEM 38.850

3.2.
7

KNNR 1
0214-04
z.o.2.11.4.
9911-02 

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wyko-
pów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (gr.
warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat. gruntu I-II - współczynnik zagęszczenia
Js=0.95) - grunt rodzimy

m3

78.71 m3 78.710
RAZEM 78.710

3.2.
8

KNNR 1
0214-04
z.o.2.11.4.
9911-02 

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wyko-
pów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (gr.
warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat. gruntu I-II - współczynnik zagęszczenia
Js=0.98) - zasypanie wykopów liniowych i wokół pompowni, piasek

m3

73.44 m3 73.440
RAZEM 73.440
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3.2.

9
KNNR 1
0220-01
analogia

Wywóz nadmiaru urobku do 1 km m3

130.97 m3 130.970
RAZEM 130.970

3.3. Roboty przewiertowe
3.3.

1
KNNR 4
1206-01
analogia

Przewierty sterowane, rura przewodowa PE RC o śr. 50 mm (bez kosztu rury
przewodowej)

m

55 m 55.000
RAZEM 55.000

3.4. Roboty towarzyszące
3.4.

1
KNNR 1
0529-01

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4
m

kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

3.4.
2

KNNR 1
0529-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości
4 m

kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

3.4.
3

KNNR 1
0527-01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typ lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

3.4.
4

KNNR 1
0527-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typ lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

3.5. Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe nawierzchni
3.5.

1
KNNR 5
0721-01

Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

3.5.
2

KNNR 6
0802-04

Analogia - Robiórka mechaniczna nawierzchni asfaltowej dróg m2

4.5 m2 4.500
RAZEM 4.500

3.5.
3

KNNR 6
0801-02+kal-
kulacja włas-
na

Analogia - Rozebranie podbudowy z tłucznia kamiennego pod drogami o na-
wierzchni asfaltowej, grubość podbudowy 30 cm

m2

4.5 m2 4.500
RAZEM 4.500

3.5.
4

KNR 4-04
1103-01

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez
3 samochody samowyładowcze

m3

2 m3 2.000
RAZEM 2.000

3.5.
5

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

2 m3 2.000
RAZEM 2.000

3.5.
6

KNNR 6
0113-01
kalk. własna

Analogia - Odtworzenie podbudowy z kruszywa gr. 30 cm
Krotność = 2

m2

4.5 m2 4.500
RAZEM 4.500

3.5.
7

KNNR 6
0308-01
kalk. własna

Analogia - Odtworzenie nawierzchni asfaltowej dróg (warstwa wiążąca +
wrstwa ścieralna)
Krotność = 2

m2

4.5 m2 4.500
RAZEM 4.500

3.5.
8

KNNR 6
0803-05

Analogia - Ręczne rozebranie nawierzchni ulicy i chodnika z kostki brukowej
gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej

m2

11 m2 11.000
RAZEM 11.000

3.5.
9

KNNR 6
0801-04

Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 cm mechanicznie m2

11 m2 11.000
RAZEM 11.000

3.5.
10

KNNR 6
0111-01

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m2, warstwa o
grubości po zagęszczeniu 10 cm - Odtworzenie podbudowy pod nawierzchnią
z kostki brukowej

m2

11 m2 11.000
RAZEM 11.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3.5.

11
KNNR 6
0502-03

Analogia - Odtworzenie chodnika  i wjazdów z kostki brukowej(kostka brukowa
z odzysku 80%)

m2

11 m2 11.000
RAZEM 11.000

3.5.
12

KNNR 6
0802-02

Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 15 cm mechanicznie m2

13.5 m2 13.500
RAZEM 13.500

3.5.
13

KNNR 6
0204-02

Analogia - Odtworzenie nawierzchni z tłucznian (tłuczeń z odzysku) m2

13.5 m2 13.500
RAZEM 13.500

3.6. Roboty montażowe
3.6.

1
KNNR 4
1009-01

Analogia -  Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.ze-
wnętrznej 50 mm

m

183.5 m 183.500
RAZEM 183.500

3.6.
2

KNNR 4
1009-01

Analogia -  Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.ze-
wnętrznej 63 mm

m

56.5 m 56.500
RAZEM 56.500

3.6.
3

KNNR 4
1417-02
kalk. własna

Analogia - Montaż kompletnych pompowni przydomowoych, zbiornik PE-HD
800  ( jedna poma) wraz z wyposażeniem technologicznym i u układem ste-
rowniczym

kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

3.6.
4

KNNR 4
1417-02
kalk. własna

Analogia - Montaż kompletnych pompowni przydomowoych, zbiornik PE-HD
1000  (dwie pompy) wraz z wyposażeniem technologicznym i u układem ste-
rowniczym

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

3.7. Zasilanie elektryczne pompowni przydomowych
3.7.

1
KNNR 5
0701-02

Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III m3

45 m3 45
RAZEM 45

3.7.
2

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4ˇm
Krotność = 2

m

150 m 150
RAZEM 150

3.7.
3

KNNR 5
0707-0201

Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel 1,0ˇkg/m, przykrycie folią
YKY 3x2,5mm2

m

150 m 150
RAZEM 150

3.7.
4

KNNR 5
0713-02

Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych,  YKY 3x2,
5mm2

m

24 m 24.0
RAZEM 24.0

3.7.
5

KNNR 5
0702-02

Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III m3

36 m3 36
RAZEM 36

3.7.
6

KNR 5-03I
0348-01

Montaż uziomów szpilkowych z drutu o długości 1.5 m - kat. gruntu I-IV szt.

24 szt. 24.000
RAZEM 24.000

3.7.
7

KNNR 5
1302-03

Badanie linii kablowej średniego napięcia, niekiego napięcia i sterowniczej, ka-
bel n.n., 4-żyłowy

odci-
nek

6 odci-
nek

6

RAZEM 6
3.7.

8
KNNR 5
0113-01

Analogia - Rury ochronne DVK 50 m

13 m 13.000
RAZEM 13.000

3.8. Obsługa inwestycji
3.8.

1 kalk. własna
Obsługa geodezyjna+inwentaryzacja powykonawcza 1 przył.

6 1 przył. 6.000
RAZEM 6.000
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