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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

\ j.m. \

Poszcz.

\ Razem

ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACYJNEJ Z PRZYLACZAMI ORAZ PRZEPROWADZENIE PRAC REMONTO-
WYCH PRZY UJECIU WODY NA UL. KOSCIELNEJ W TYSZOWCACH
ETAP Il - ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACYJNEJ

1

Sie¢ wodociggowa

1.1. Roboty pomiarowe
1.1.\KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
1/0111-01
0.566 km 0.566
RAZEM 0.566
1.2. Roboty ziemne
1.2.|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
110210-01 nymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-lll
153.9 m3 153.900
RAZEM 153.900
1.2.\KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
2/0307-01 nowych w gruntach suchych kat. I-Il z recznym wydobyciem urobku
171 m3 17.100
RAZEM 17.100
1.2.|KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsiebiernymi o m3
3/0212-01 poj.tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. |-l
56.25 m3 56.250
RAZEM 56.250
1.2. Zabezpieczenie scian wykopow - obudowa z ptyt rozporowych m?2
4 kalk. witasna
455 m?2 455.000
RAZEM 455.000
1.2.|\KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm - Analogia - m3
5[1411-01 podsypka piaskowa
13.64 m3 13.640
RAZEM 13.640
1.2.\KNNR 1 Analogia - Obsypka rurociggu piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierch rury |m3
6/0318-01
34.75 m3 34.750
RAZEM 34.750
1.2.|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
7/0214-04 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gr.
z.0.2.11.4. |warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-Il - wspotczynnik zageszczenia
9911-02 Js=0.95) - zasypanie gruntem pierwotnym
116.26 m3 116.260
RAZEM 116.260
1.2.\KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
8/0214-04 pow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gr.
z.0.2.11.4. |warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-Il - wspétczynnik zageszczenia
9911-02 Js=0.98) - wymiana gruntu
62.60 m3 62.600
RAZEM 62.600
1.2.|KNNR 1 Analogia - Wywdéz nadmiaru urobku na odlegtosé do 1 km m3
9/0220-01
116.26 m3 116.260
RAZEM 116.260
1.3. Roboty przewiertowe
1.3.|KNNR 4 Przewierty sterowane w gruntach kat.l-Il - Analogia -Rura ostonowa PE 200 |m
111206-01 (bez kosztu rury przewodowej)
analogia
36 m 36.000
RAZEM 36.000
1.3.|KNNR 4 Przewierty sterowane, rura przewodowa PE RC o $ér. 125 mm (bez kosztu rury |m
211206-01 przewodowe;j)
analogia
87.5 m 87.500
RAZEM 87.500
1.3.|KNNR 4 Analogia - Przewierty sterowane, rura przewodowa PE RC o ér. 160 mm (bez |m
3/1206-01 kosztu rury przewodowej)
366.5 m 366.500
RAZEM 366.500
1.3. Uszczelnianie koncow rury ostonowej - montaz manszetéw gumowych EPDM, |szt
4kalk. wtasna |rura ostonowa PE 200
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
1.3. Wocigganie rur przewodowej na ptozach dystansowych m
5|kalk. wtasna
36 m 36.000
RAZEM 36.000
1.4. Roboty towarzyszace
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1.4.|KNR 19-01 |Zainstalowanie pompy do pompowania wody z wykopu kpl.
1/0107-07
kalk. wtasna
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
1.4.\KNR 19-01 |Pompowanie wody z wykopu m-g
2|0107-08
kalk. wtasna
36 m-g 36.000
RAZEM 36.000
1.5. Roboty rozbiérkowe i odtworzeniowe nawierzchni
1.5.|KNNR 5 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gteboko$¢ 5 cm m
1/0721-01
8 m 8.000
RAZEM 8.000
1.5.|KNNR 6 Analogia - Robiérka mechaniczna nawierzchni asfaltowej drog m?2
2/0802-04
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
1.5.|KNNR 6 Analogia - Rozebranie podbudowy z tlucznia kamiennego pod drogami o na- |m?2
3|0801-02+kal-|wierzchni asfaltowej, grubos¢ podbudowy 30 cm
kulacja wtas-
na
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
1.5.|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez|m3
4/1103-01 3 samochody samowytadowcze
1.6 m3 1.600
RAZEM 1.600
1.5.|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
5/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos$¢ 5 km
1103-05
100 m3 100.000
RAZEM 100.000
1.5.|KNNR 6 Analogia - Odtworzenie podbudowy z kruszywa gr. 30 cm m2
6/0113-01+kal-|Krotnos¢ = 2
kulacja wtas-
na
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
1.5.|KNNR 6 Analogia - Odtworzenie nawierzchni asfaltowej drog (warstwa wigzgca + m?2
7/0308-01+kal-|wrstwa $cieralna)
kulacja wtas- |Krotno$c¢ = 2
na
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
1.6. Roboty montazowe
1.6.|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw PE 100 RC SDR11 PN16 o $r.ze- m
1/1009-05 wnetrznej 125 mm
199.5 m 199.500
RAZEM 199.500
1.6.|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw PE 100 RC SDR11 PN16 o $r.ze- m
2/1009-05 wnetrznej 160 mm
366.5 m 366.500
RAZEM 366.500
1.6.|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.125mm kpl.
3/1105-04
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
1.6.|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.150 mm kpl.
4/1105-04
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
1.6.|KNNR 4 Analogia - Ksztattki kotnierzowe Zeliwne DN150 PN16 szt.
5(1014-04
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
1.6.|KNNR 4 Analogia - Ksztattki kotnierzowe zeliwne DN125 PN16 szt.
6/1014-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.6.|KNNR 4 Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnie- |szt.
7/1012-03 rzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o sr.zewnetrznej 160-225 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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1.6.|KNNR 4 Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnie- |szt.
8(1012-02 rzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o sr.zewnetrznej 110-140 mm
szt. 6.000
RAZEM 6.000
1.6.|KNNR 4 Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnie- |szt.
911012-01 rzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej do 90 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.6.|KNNR 4 Analogia - Ksztattki PE HD zgrzewane doczotowo DN 160 PN10 szt
10/1011-05
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.6.|KNNR 4 Analogia - Ksztattki PE HD zgrzewane doczotowo DN 125 PN10 szt
11/1011-05
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
1.6.|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
12|1010-05 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 125 mm
17 zigcz. 17.000
RAZEM 17.000
1.6.|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
13/1010-07 metodg zgrzewania czotowego o sr. zewn. 160 mm
31 zlgcz. 31.000
RAZEM 31.000
1.6.|KNNR 4 Analogia - Wykonanie blokéw podporowych z betonu klasy C12/C15 pod zasu- |m3
14|1430-01 wy i hydranty
0.31 m3 0.310
RAZEM 0.310
1.6.|KNNR 4 Préba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, 200m -
15/1608-02 PVC, PE, PEHD o $r. 125 -160 mm 1 prob.
3 200m - 3.000
1 préb.
RAZEM 3.000
1.6.|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o sr.nominalnej do 125 -150 mm |odc.20
16|/1611-01 Om
3 odc.20 3.000
0om
RAZEM 3.000
1.6.|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
17/1612-01 Om
3 odc.20 3.000
Oom
RAZEM 3.000
1.6.|KNR-W 2-19 |Analogia - Oznakowanie wodociagu tasma PE z wkiadkg stalowg m
18/0102-01
76 m 76.000
RAZEM 76.000
1.6.|KNR 2-28 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na stupku betonowym kpl.
19|0315-02
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
1.7. Obstuga inwestycji
1.7. Obstuga geodezyjna+inwentaryzacja powykonawcza km
1|kalk. wtasna
0.57 km 0.570
RAZEM 0.570
2 Przytacza wodociggowe
21. Roboty pomiarowe
2.1./KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
1/0111-01 réwninnym
0.106 km 0.106
RAZEM 0.106
2.2. Roboty ziemne
2.2.|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
110210-01 nymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-lll
62.7 m3 62.700
RAZEM 62.700
2.2./KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
2/0307-01 nowych w gruntach suchych kat. I-Il z recznym wydobyciem urobku
7 m3 7.000
RAZEM 7.000
2.2.|KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsiebiernymi o m3
3/0212-01 poj.tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. |-l
30.4 m3 30.400
RAZEM 30.400
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2.2. Zabezpieczenie scian wykopow - obudowa z ptyt rozporowych m?2
4kalk. witasna
261.8 m?2 261.800
RAZEM 261.800
2.2.\KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm - Analogia - m3
5[1411-01 podsypka piaskowa
8.21 m3 8.210
RAZEM 8.210
2.2./KNNR 1 Analogia - Obsypka rurociggu piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch ru- |m3
6/0318-01 ry
13.55 m3 13.550
RAZEM 13.550
2.2.|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
7/0214-04 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gr.
z.0.2.11.4. |warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-Il - wspotczynnik zageszczenia
9911-02 Js=0.95) - grunt rodzimy
47.91 m3 47.910
RAZEM 47.910
2.2./KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
8/0214-04 pow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gr.
z.0.2.11.4. |warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-Il - wspétczynnik zageszczenia
9911-02 Js=0.98) - zasypanie wykopow wokét studni, piasek
26.58 m3 26.580
RAZEM 26.580
2.2.|KNNR 1 Wywo6z nadmiaru urobku do 1 km m3
9/0220-01
analogia
52.15 m3 52.150
RAZEM 52.150
2.3. Roboty przewiertowe
2.3.|KNNR 4 Przewierty sterowane, rura przewodowa PE RC o $r. 32 mm (bez kosztu rury |m
1/1206-01 przewodowej)
analogia
41.5 m 41.500
RAZEM 41.500
2.4. Roboty towarzyszace
2.4.|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
110527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.4./KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych [kpl.
2|0527-06 typ lekki; element o rozpigtosci 4 m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.4./KNNR 5 Analogia - Utozenie rur ochronnych dwudzielnyc na kablach m
3|0705-01
3 m 3.000
RAZEM 3.000
2.5. Roboty rozbiérkowe i odtworzeniowe nawierzchni
2.5.\KNNR 6 Analogia - Reczne rozebranie nawierzchni ulicy i chodnika z kostki brukowej — |m?2
1/0803-05 gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej
13.2 m?2 13.200
RAZEM 13.200
2.5.|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 cm mechanicznie m?2
2/0801-04
13.2 m?2 13.200
RAZEM 13.200
2.5.|\KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 20 kg/m2, warstwa o |m?2
3(/0111-01 grubosci po zageszczeniu 10 cm - Odtworzenie podbudowy pod nawierzchnig
z kostki brukowej
13.2 m?2 13.200
RAZEM 13.200
2.5.|\KNNR 6 Odtworzenie chodnika i wjazdéw z kostki brukowej(kostka brukowa z odzysku |m2
4/0502-03 80%)
analogia
13.2 m?2 13.200
RAZEM 13.200
2.6. Roboty montazowe
2.6.|KNNR 4 Analogia - Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.ze- m
1/1009-01 wnetrznej 32 mm
106 m 106.000
RAZEM 106.000
2.6.|KNNR 4 Analogia - Zasuwy do przytgczy DN 1 1/4" ze ztgczem 1SO do rur PE 32 PN10 |kpl.
2/1105-01 wraz z opaskg do nawiercania
kpl. 4.000
RAZEM 4.000
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2.6.|KNNR 4 Ksztattki elektrooporowe szt.
3[1022-01
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2.6.|\KNNR 4 Analogia -Montaz studni wodomierzowych PE-HD dn 800 mm(bez uktadu po- |kpl.
411417-02 miarowego)
kalk. wtasna
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
2.6.|\KNNR 4 Wodomierze skrzydetkowe domowe lub mieszkaniowe o sr. nominalnej 20 mm |kpl.
5/0140-02
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
2.6.|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no-|szt.
6/0130-02 minalnej 20 mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
2.6.|KNR-W 2-19 |Analogia - oznakowanie wodociggu tasmg PE z wktadkg stalowg m
7/0102-01
64.5 m 64.500
RAZEM 64.500
2.6.|KNR 2-28 Oznakowanie uzbrojenia tabliczkami na stupku betonowym lub ogrodzeniu kpl.
8/0315-02
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
2.7. Obstuga inwestycji
27. Obstuga geodezyjna+inwentaryzacja powykonawcza 1 przyt.
1|kalk. wtasna
4 1 przyt. 4.000
RAZEM 4.000
3 Przylacza kanalizacji sanitarnej cisnieniowej
3.1. Roboty pomiarowe
3.1.|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
1/0111-01
0.24 km 0.240
RAZEM 0.240
3.2 Roboty ziemne
3.2./KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
1/0210-01 nymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. |-l
169.8 m3 169.800
RAZEM 169.800
3.2.|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
2/0307-01 nowych w gruntach suchych kat. I-Il z recznym wydobyciem urobku
18.9 m3 18.900
RAZEM 18.900
3.2./KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o m3
3(0212-01 poj.tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. I-lI
27 m3 27.000
RAZEM 27.000
3.2. Zabezpieczenie scian wykopow - obudowa z ptyt rozporowych m?2
4kalk. wtasna
665 m?2 665.000
RAZEM 665.000
3.2.|\KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm - Analogia - m3
5/1411-01 podsypka piaskowa
18.68 m3 18.680
RAZEM 18.680
3.2.|/KNNR 1 Analogia - Obsypka rurociggu piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch ru- |m3
6/0318-01 ry
38.85 m3 38.850
RAZEM 38.850
3.2./KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
7/0214-04 poéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gr.
z.0.2.11.4. |warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-Il - wspétczynnik zageszczenia
9911-02 Js=0.95) - grunt rodzimy
78.71 m3 78.710
RAZEM 78.710
3.2.|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
8/0214-04 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gr.
z.0.2.11.4. |warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-Il - wspotczynnik zageszczenia
9911-02 Js=0.98) - zasypanie wykopdw liniowych i wokdt pompowni, piasek
73.44 m3 73.440
RAZEM 73.440
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3.2./KNNR 1 Wywo6z nadmiaru urobku do 1 km m3
9/0220-01
analogia
130.97 m3 130.970
RAZEM 130.970
3.3. Roboty przewiertowe
3.3.|KNNR 4 Przewierty sterowane, rura przewodowa PE RC o ér. 50 mm (bez kosztu rury |m
111206-01 przewodowe;j)
analogia
55 m 55.000
RAZEM 55.000
3.4. Roboty towarzyszace
3.4./KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci 4 |kpl.
1/0529-01 m
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
3.4.|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw; element o rozpietosci |kpl.
2/0529-06 4m
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
3.4./KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
3(0527-01 typ lekki; element o rozpigtosci 4 m
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
3.4.|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
410527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
3.5. Roboty rozbiérkowe i odtworzeniowe nawierzchni
3.5.|KNNR 5 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gteboko$¢ 5 cm m
1/0721-01
12 m 12.000
RAZEM 12.000
3.5.|KNNR 6 Analogia - Robiérka mechaniczna nawierzchni asfaltowej drog m?2
2/0802-04
4.5 m?2 4.500
RAZEM 4.500
3.5.|KNNR 6 Analogia - Rozebranie podbudowy z tlucznia kamiennego pod drogami o na- |m?2
3|0801-02+kal-|wierzchni asfaltowej, grubos¢ podbudowy 30 cm
kulacja wtas-
na
4.5 m?2 4.500
RAZEM 4.500
3.5.|KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez|ms3
4/1103-01 3 samochody samowytadowcze
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
3.5.|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
5(1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtosé 1 km
1103-05
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
3.5.|KNNR 6 Analogia - Odtworzenie podbudowy z kruszywa gr. 30 cm m2
6(0113-01 Krotnos¢ = 2
kalk. wtasna
4.5 m?2 4.500
RAZEM 4.500
3.5.|KNNR 6 Analogia - Odtworzenie nawierzchni asfaltowej drég (warstwa wigzgca + m2
7/0308-01 wrstwa $cieralna)
kalk. wtasna |Krotnos¢ = 2
4.5 m?2 4.500
RAZEM 4.500
3.5.|KNNR 6 Analogia - Reczne rozebranie nawierzchni ulicy i chodnika z kostki brukowej  |m?2
8/0803-05 gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej
11 m?2 11.000
RAZEM 11.000
3.5.|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 cm mechanicznie m?2
9/0801-04
11 m?2 11.000
RAZEM 11.000
3.5.|KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 20 kg/m2, warstwa o |m?2
10/0111-01 grubosci po zageszczeniu 10 cm - Odtworzenie podbudowy pod nawierzchnig
z kostki brukowej
11 m?2 11.000
RAZEM 11.000
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3.5.|KNNR 6 Analogia - Odtworzenie chodnika i wjazdéw z kostki brukowej(kostka brukowa |m?2
11/0502-03 z odzysku 80%)
11 m?2 11.000
RAZEM 11.000
3.5.|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ttucznia gr. 15 cm mechanicznie m?2
12|0802-02
13.5 m?2 13.500
RAZEM 13.500
3.5.|KNNR 6 Analogia - Odtworzenie nawierzchni z ttucznian (ttuczen z odzysku) m2
13/0204-02
13.5 m?2 13.500
RAZEM 13.500
3.6. Roboty montazowe
3.6.|KNNR 4 Analogia - Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.ze- m
1/1009-01 wnetrznej 50 mm
183.5 m 183.500
RAZEM 183.500
3.6.|KNNR 4 Analogia - Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.ze- m
2(1009-01 wnetrznej 63 mm
56.5 m 56.500
RAZEM 56.500
3.6.|KNNR 4 Analogia - Montaz kompletnych pompowni przydomowoych, zbiornik PE-HD  |kpl.
3/1417-02 800 ( jedna poma) wraz z wyposazeniem technologicznym i u uktadem ste-
kalk. wlasna |[rowniczym
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
3.6.|KNNR 4 Analogia - Montaz kompletnych pompowni przydomowoych, zbiornik PE-HD  |kpl.
411417-02 1000 (dwie pompy) wraz z wyposazeniem technologicznym i u uktadem ste-
kalk. wlasna |[rowniczym
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3.7. Zasilanie elektryczne pompowni przydomowych
3.7.|KNNR 5 Kopanie rowo6w dla kabli, recznie, grunt kategorii Ill m3
1/0701-02
45 m3 45
RAZEM 45
3.7.\KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szeroko$¢ do 0,4'm m
2|0706-01 Krotnos¢ = 2
150 m 150
RAZEM 150
3.7.|KNNR 5 Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel 1,0°kg/m, przykrycie folig |m
3|0707-0201 |YKY 3x2,5mm2
150 m 150
RAZEM 150
3.7.\KNNR 5 Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, YKY 3x2, m
4/0713-02 5mm2
24 m 24.0
RAZEM 24.0
3.7.|KNNR 5 Zasypanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii lll m3
5/0702-02
36 m3 36
RAZEM 36
3.7.|KNR 5-03I |Montaz uzioméw szpilkowych z drutu o dtugosci 1.5 m - kat. gruntu I-IV szt.
6/0348-01
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
3.7.|KNNR 5 Badanie linii kablowej sredniego napigcia, niekiego napiecia i sterowniczej, ka- |odci-
7/1302-03 bel n.n., 4-zytowy nek
6 odci- 6
nek
RAZEM 6
3.7.|KNNR 5 Analogia - Rury ochronne DVK 50 m
8/0113-01
13 m 13.000
RAZEM 13.000
3.8. Obstuga inwestycji
3.8. Obstuga geodezyjna+inwentaryzacja powykonawcza 1 przyt.
1|kalk. wtasna
6 1 przyt. 6.000
RAZEM 6.000
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