

Sprostowanie

Proponowanych postanowień umowy- zał. nr 2 do SWZ

W związku z omyłką pisarską w **Proponowanych postanowieniach umowy- zał. nr 2 do SWZ** w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „**Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami oraz przeprowadzenie prac remontowych przy ujęciu wody na ul. Kościelnej w Tyszowcach**”

wprowadza się następującą zmianę w § 5 ust. ust.16.

jest:

16. Ceny robót w złożonym przed podpisaniem umowy kosztorysie ofertowym nie będą podlegały waloryzacji ze względu na inflację i będą podstawą do określenia stawek do rozliczeń:

- 1) robót zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstąpienia od Umowy,
- 2) robót zleconych aneksem na podstawie art. 144 ust 1 pkt 2) lub 6) ustawy Prawo zamówień publicznych,
- 3) robót zamiennych.
- 4) ewentualnie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych realizowanego na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

powinno być:

16. Ceny robót w złożonym przed podpisaniem umowy kosztorysie ofertowym nie będą podlegały waloryzacji ze względu na inflację i będą podstawą do określenia stawek do rozliczeń:

- 1) robót zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstąpienia od Umowy,
- 2) robót zamiennych.
- 3) ewentualnie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych realizowanego na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

(-) Andrzej Podgórski
Burmistrz